LĪGUMS Nr. ______________

par projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanu
(objekts: Latvijas Okupācijas muzeja ēka Rīgā, Latviešu Strēlnieku laukumā 1; 
kadastra Nr. 0100 001 0095 001)

Rīgā,
20__. gada __. ____________

Valsts akciju sabiedrība ”Valsts nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003294758, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs J.Komisars un valdes locekļi A.Balodis un I.Odiņa-Laizāne, kurus, pamatojoties uz 2009.gada 05.augusta valdes lēmumu Nr.776, pārstāv valdes priekšsēdētājs J.Komisars un valdes loceklis A.Balodis, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________, tās ______________________ personā, kas darbojas pamatojoties uz _____________, turpmāk tekstā – Projektētājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, saskaņā ar atklāta konkursa „Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Rīgā, Latviešu Strēlnieku laukumā 1 rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”, ID Nr. VNĪ/2011/09/AK-16, turpmāk – Konkurss, iepirkuma komisijas lēmumu (komisijas 20___.gada __._________ sēdes lēmums (protokols Nr. __)), 

noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā „Līgums”) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas veikt Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Rīgā, Latviešu Strēlnieku laukumā 1, turpmāk Līguma tekstā saukta Objekts, saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, rekonstrukcijas un būvniecības tehniskā projekta dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu, kā arī akceptēšanu būvvaldē, turpmāk Līguma tekstā saukts Tehniskais projekts, un autoruzraudzību. 
1.2. Projektētājs apņemas Tehnisko projektu izstrādāt un nodot Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un šādiem Līguma pielikumiem:
1.2.1. Tehniskā specifikācija projektēšanas darbiem (pielikums Nr. 1);

1.2.2. Darbu izpildes kalendārais grafiks (pielikums Nr. 2);
1.2.3. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr. 3);
1.2.4. Projektēšanas uzdevums Tehniskā projekta izstrādei (pielikums Nr. 4);
1.2.5. Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas akts (pielikums Nr. 5);
1.2.6. Autoruzraudzības darbu ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akts (pielikums Nr. 6),
kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas un, kas kopā turpmāk tekstā saukti Pielikumi.
2. IZPILDES TERMIŅI
2.1. Projektētājs apņemas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši šim Līgumam izstrādāt un ar abu Pušu parakstītu Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas aktu nodot Pasūtītājam ar Ekspertīzi saskaņotu un būvvaldē akceptētu un Tehnisko projektu 8 (astoņu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku (pielikums Nr. 2).
2.2. Projektētājs apņemas veikt Autoruzraudzību no būvdarbu uzsākšanas dienas Objektā līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, kā arī pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā attiecīgo veikto būvdarbu garantijas laikā (60 mēneši fasādes un jumta darbiem, kā arī 36 mēneši citiem darbiem).
2.3. Pēc Tehniskā projekta izstrādes un akceptēšanas būvvaldē Puses sastāda un paraksta Tehniskā projekta pieņemšanas - nodošanas aktu (paraugs pielikumā Nr. 5).
2.4. Gadījumā, ja Puses vienojas par Līguma 2.1.punktā minētā termiņa pagarinājumu, Projektētāja pienākums ir attiecīgi pagarināt Līguma 4.2.1. punktā minētās avansa garantijas termiņu.
3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Projektētājs apņemas:

3.1.1. pirms Tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas, ņemot vērā šo Līgumu un Tehnisko specifikāciju projektēšanas darbiem (pielikums Nr. 1), izstrādāt un rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Projektēšanas uzdevumu Tehniskā projekta izstrādei, kas pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju kļūst par šī Līguma pielikumu Nr. 4 un Līguma neatņemamu sastāvdaļu;
3.1.2. izstrādāt Tehnisko projektu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šī Līguma noteikumiem un Pielikumiem un nodot Pasūtītājam 3 (trijos) eksemplāros (no kuriem 2 eksemplāri ar oriģināliem saskaņojumiem), kā arī elektroniski  CD diskā 3 (trīs) eksemplāros (AutoCAD formātā);
3.1.3. ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī un papildus pēc nepieciešamības organizēt, piedaloties Projektētāja pārstāvim, Projektētāja un Pasūtītāja kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi un kuras tiek protokolētas. Protokolā fiksētie lēmumi Projektētājam ir saistoši;

3.1.4. izpildīt Pasūtītāja norādījumus un novērst Tehniskajā projektā atklātos Trūkumus. Šajā Līgumā lietotais termins Trūkumi nozīmē izstrādātā Tehniskā projekta neatbilstība Latvijas Republikas būvnormatīvos vai citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma pielikuma Nr.1 un pielikuma Nr. 4 prasībām, tajā skaitā nepilnības Tehniskajā projektā, kā rezultātā ir aizkavēta vai ierobežota Objekta būvniecība, pieņemšana ekspluatācijā vai pilnvērtīga ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai;
3.1.5. Tehnisko projektu izstrādāt, lai tas atbilstu iekārtu uzstādīšanas un pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai Tehniskā projekta risinājumi būtu savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un pieņemšanas ekspluatācijā;
3.1.6. veikt Autoruzraudzību Objekta būvniecības un būvdarbu garantijas laikā;
3.1.7. par saviem līdzekļiem izpildīt pamatotas Pasūtītāja prasības par Trūkumu novēršanu Tehniskajā projektā;
3.1.8. Projektētājs Trūkumus novērš bez Līguma 2.1. punktā paredzētā termiņa pagarinājuma;
3.1.9. ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai;
3.1.10. iesniegt Pasūtītājam Līguma 4.2.4. punktā minēto galvojumu par garantijas summu ___________ Ls;
3.1.11. ar Pasūtītāju rakstiski saskaņot ekspertus, kas veiks Tehniskā projekta ekspertīzi.
3.2. Projektētājs Tehniskā projekta izstrādē var piesaistīt apakšuzņēmējus, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju un uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem.
3.3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 
3.3.1. Pasūtītājs nodrošina piekļūšanu un iespēju strādāt Objektā;
3.3.2. Pasūtītājs iesniedz Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo informāciju par Tehniskajam projektam izvirzītajām prasībām;
3.3.3. Pasūtītājs veic apmaksu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
3.3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par nepilnībām un neprecizitātēm Tehniskajā projektā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas.
4. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS NOTEIKUMI

4.1. Kopējā atlīdzība Projektētājam par atbilstoši Līgumam izstrādāto Tehnisko projektu un Autoruzraudzību sastāda Ls _________, un PVN 22% Ls ______, kopā Ls _______ (________), kas turpmāk Līguma tekstā saukta Līguma cena. Līguma cenā tiek ietvertas Tehniskā projekta izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu un noteikumu vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, saskaņošanas, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, arheoloģiskās izpētes darbi, rezerve Pasūtītāja uzdotajiem papildus darbiem, kā arī samaksa par Tehniskā projekta ekspertīzi un Autoruzraudzību visā būvdarbu veikšanas laikā un veikto būvdarbu garantijas laikā, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti Līguma pielikumā Nr. 1 un pielikumā Nr. 4, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu kvalitatīvu Tehnisko projektu, veiktu būvniecību Objektā un Objekts tiktu pieņemts ekspluatācijā pienācīgā kārtā un noteiktā termiņā. Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka Līguma cena ir noteikta pēc Pušu brīvas vienošanās un ir taisnīga atlīdzība Projektētājam par Līguma saistību izpildi. 
4.2. Pasūtītājs Līguma cenu maksā šādā kārtībā :
4.2.1. avansa maksājums ______________ Ls (_______) (30 % apmērā no Finanšu piedāvājuma 1. un 2. sadaļas darbu izmaksām bez PVN) un PVN 22% ___________Ls (_______), kopā ______ Ls (_____) , kas tiek apmaksāts 15 (piecpadsmit) dienu laikā no šī Līguma spēkā stāšanās dienas un no Projektētāja atbilstoša rēķina saņemšanas dienas, kā arī no dienas, kad Projektētājs Pasūtītājam ir iesniedzis ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotu bankas vai apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegtu avansa garantiju par summu, kas vienāda ar avansa summu. Avansa garantijā kā atlīdzības saņēmējam ir jābūt minētam Pasūtītājam. Avansa garantijai jābūt spēkā līdz  _________________________(šī Līguma 2.1. punktā minētā termiņa beigām + 30 dienas);  

4.2.2. ______________ Ls (_______) (t.i. 20 % apmērā no Finanšu piedāvājuma 1. un 2. sadaļas darbu izmaksām bez PVN) un PVN 22% ___________Ls (_______), kopā ______ Ls (_____) un Finanšu piedāvājuma 3.sadaļā norādīto summu (Ekspertīze) Ls _____ un PVN 22% Ls ______, kopā Ls _______ (__________), Pasūtītājs maksā Projektētājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā no izstrādāta Tehniskā projekta ar pozitīvu Ekspertīzes slēdzienu saņemšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Projektētāja. Pamats rēķina izrakstīšanai ir Līguma 3.1.11. punktā minētās ekspertīzes pozitīvs slēdziens par Tehnisko projektu;

4.2.3.  ______________ Ls (_______) (t.i. 30 % apmērā no Finanšu piedāvājuma 1. un 2. sadaļas darbu izmaksām bez PVN ) un PVN 22% ___________Ls (_______), kopā ______ Ls (_____), Pasūtītājs maksā Projektētājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā no būvvaldē akceptēta Tehniskā projekta saņemšanas par ko abas Puses ir parakstījušas attiecīgu Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas aktu un atbilstoša rēķina saņemšanas. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abu Pušu parakstīts attiecīgs Tehniskā projekta pieņemšanas-nodošanas akts (paraugs pielikumā Nr. 5);

4.2.4. ___________________ Ls (___________) (t.i. 20 % apmērā no Finanšu piedāvājuma 1. un 2. sadaļas darbu izmaksām bez PVN ) un PVN 22% ___________Ls (_______), kopā ______ Ls (_____), Pasūtītājs maksā Projektētājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā no būvvaldē akceptēta Tehniskā projekta saņemšanas par ko abas Puses ir parakstījušas attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu un atbilstoša rēķina saņemšanas, kā arī no bankas vai apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegta un ar Pasūtītāju rakstiski saskaņota galvojuma par garantijas summu ________ Ls (_____) (t.i. 20 % apmērā no Finanšu piedāvājuma 1. un 2. sadaļas darbu izmaksām ar PVN ), tajā skaitā PVN, ar derīguma termiņu 5 gadi no būvvaldē akceptēta Tehniskā projekta saņemšanas. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abu Pušu parakstīts attiecīgs Tehniskā projekta pieņemšanas - nodošanas akts un ar Pasūtītāju rakstiski saskaņots bankas vai apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegts šajā Līguma punktā minētais galvojums;  
4.2.5. Ls _____ (_____________) (t.i. Finanšu piedāvājuma 4. sadaļas darbu izmaksas) un PVN 22% Ls ________, kopā Ls ________ (_________) par Tehniskā projekta autoruzraudzību, Pasūtītājs maksā Projektētājam reizi mēnesī proporcionāli veiktajam un Pasūtītāja pieņemtajam būvdarbu apjomam Tehniskā projekta realizācijas (tas ir būvniecības) laikā. Projektētājs reizi mēnesī iesniedz Pasūtītājam autoruzraudzības darbu ikmēneša pieņemšanas-nodošanas aktu (paraugs, pielikums Nr. 6), kuru Pasūtītājs izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī minētajā termiņā iesniedz Projektētājam pamatotas rakstveida pretenzijas. Apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc abu Pušu parakstīta autoruzraudzības darbu ikmēneša pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abu Pušu parakstīts Autoruzraudzības darbu ikmēneša pieņemšanas-nodošanas akts (paraugs pielikumā Nr. 6).
4.3. Gadījumā, ja Līguma 4.2.4. punktā minētais Projektētāja  iesniegtais galvojums ir derīgs īsāku laiku nekā 5 gadi, tad Pasūtītājs Projektētājam izmaksājamo  naudas apmēru samazina atbilstoši iesniegtajam galvojuma derīguma termiņam.
4.4. Līguma cenā ir ietverta arī rezerve Pasūtītāja uzdotiem papildus darbiem (10% no Finanšu piedāvājuma 1. līdz 3. sadaļas darbu izmaksām), kura var tikt izlietota, ja:

4.4.1. Pasūtītājs un Projektētājs sastāda un paraksta vienošanos par izmaiņu veikšanu Projektēšanas uzdevumā Tehniskā projekta izstrādei (pielikums Nr. 4), sakarā ar Pasūtītāja papildus prasībām, kas atbilstoši Līgumam un/vai Līguma pielikumam Nr. 4 nav Projektētāja saistības un;
4.4.2. Pasūtītājs un Projektētājs saskaņo un paraksta tāmi Pasūtītāja uzdotiem papildus darbiem.

5. APDROŠINĀŠANA
5.1. Projektētājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšana jāveic uz sekojošiem nosacījumiem:

5.1.1. atbildības limits ne mazāks kā Ls 600 000 (seši simti  tūkstoši latu); 

5.1.2. pašrisks ne lielāks kā Ls 1000 (viens tūkstotis latu);

apdrošināmais objekts – Projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par Līguma pielikumā Nr. 1 paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;

5.1.3. apdrošinātie riski – visi zaudējumi (t.i. materiālie zaudējumi, miesas bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti materiālajiem zaudējumiem vai miesas bojājumiem), kurus Projektētājs, pildot savus darba pienākumus, ir radījis trešajām personām (t.sk. arī darbu Pasūtītājam) apdrošināšanas līguma segtajā teritorijā un apdrošināšanas līguma darbības laikā;

5.1.4. apdrošināšanas periods – no projektēšanas darbu sākuma līdz Objekta garantijas termiņa beigām, iekļaujot pagarinātās ziņošanas periodu par prasībām, kas tiek celtas, kad zaudējumi atklājušies.

5.2. Ja Projektētājs neveic apdrošināšanu šajā punktā noteiktajā kārtībā un/vai termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības veikt apdrošināšanu, visus šajā sakarā radušos izdevumus atskaitot no Projektētājam saskaņā ar šo Līguma izmaksājamās atlīdzības.
6. AUTORTIESĪBAS
6.1. Saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
6.2. Jebkuri Projektētāja saskaņā ar šo Līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē, turpmāk – Autortiesību objekts, ir Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Projektētāja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesībām izmantot Tehnisko projektu vai tā daļas jebkādā veidā, publiskojot, izplatot to, demonstrējot to pēc Pasūtītāja ieskatiem, izmantojot to jaunu darbu radīšanai. Pasūtītājam ir tiesības pielāgot Tehnisko projektu savām vajadzībām un grozīt to, un Projektētājs piekrīt jebkādu izmaiņu vai grozījumu veikšanai pēc Pasūtītāja ieskatiem Tehniskajā projektā. Projektētājs nodrošina no citām Tehniskā projekta izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Tehnisko projektu nodotu Pasūtītājam.
6.3. Projektētājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos Autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt Autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.
6.4. Izstrādājot Tehnisko projektu, Projektētājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Projektētājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Projektētājs nodrošina, ka tas no Tehniskā projekta autoriem un jebkurām citām Tehniskā projekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
6.5. Projektētājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.
6.6. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Projektētājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Projektētājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.   
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Projektētājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēti Līguma 4.2. punktā minētie maksājumu termiņi, 0,05% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto darba dienu.

7.2. Ja Projektētājs kavē Līguma 2.1. punktā minēto termiņu, tad Projektētājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu.
7.3. Projektētājs maksā Pasūtītājam Tehniskā projekta nepilnību un neprecizitāšu dēļ radīto papildus izmaksu un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties:
7.3.1. palielinoties Tehniskā projekta realizācijas laikam;
7.3.2. palielinoties Tehniskā projekta realizācijas izmaksām, ja būvdarbu veikšanas laikā rodas novirzes no būvdarbu apjomu saraksta.
7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes.
7.5. Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 8.2. punktu, Projektētājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 5 % apmērā no Līguma cenas.
7.6. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Projektētājam veicamo maksājuma apmēru un/vai izmantot Projektētāja iesniegto galvojumu un/vai izmantot Projektētāja iesniegto avansa garantiju, ja Pasūtītājam pret Projektētāju ir naudas prasījums, kas saistīts ar Līgumu un Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja rakstiska prasījuma nosūtīšanas dienas nav attiecīgo prasījuma naudas summu Pasūtītājam samaksājis.
7.7. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti tādi apstākļi un notikumi, kurus Puses nevarēja ne novērst, ne paredzēt, ne ietekmēt, tajā skaitā dabas katastrofas, ūdens plūdi, zemestrīce un citas stihiskās nelaimes, kā arī karš, streiki, valsts iekšējie apvērsumi, kas radušies pēc šī Līguma spēkā stāšanās un kavē vai traucē Līguma saistību izpildi (turpmāk tekstā – Nepārvaramas varas apstākļi).
7.8. Ja kādai no Pusēm tās saistību pilnīga vai daļēja izpildīšana ir kļuvusi neiespējama Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, attiecīgo saistību izpildes termiņš tiek apturēts uz laiku, kamēr turpinās Nepārvaramas varas apstākļi, izpildot Līguma 7.9. punktā noteiktās saistības.
7.9. Pusei, kuras saistību izpildi pilnībā vai daļēji ierobežo iestājušies Nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra Puse par šādu apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos, iesniedzot arī kompetentas valsts institūcijas izsniegtu izziņu, kurā ietverts Nepārvaramas varas apstākļu ietekmes apstiprinājums un raksturojums.
7.10. Par zaudējumiem un kavējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, izpildot Līguma 7.9. punktā noteiktās saistības.

8. LĪGUMA IZBEIGŠANĀS
8.1. Projektētājam ir tiesības pirms termiņa izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs savas vainas dēļ Līguma 4.2.punktā noteiktajos termiņos neveic maksājumus, ar nosacījumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 dienas un ka minētais trūkums nav novērsts 10 darba dienu laikā pēc Projektētāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas.

8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt šo Līgumu, rakstiski par to paziņojot Projektētājam, ja Projektētājs savas vainas dēļ kavē kādu no šajā Līguma pielikumā Nr. 2 „Darbu izpildes kalendārais grafiks” minētajiem termiņiem vairāk par 30 dienām.
8.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir iespējama pēc Pušu rakstiskas vienošanās.

9. CITI noteikumi
9.1. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi, izmainīt Līguma cenu vai saistību izpildes termiņu, 3 dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei.

9.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses ir parakstījušas Līgumu un ir spēkā līdz visu šajā Līgumā noteikto saistību izpildei.

9.3. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ rakstiski par tiem vienojoties. 
9.4. Ja sakarā ar izmaiņām Līguma pielikumā Nr. 1 „Tehniskā specifikācija projektēšanas darbiem” vai Līguma pielikumā Nr. 4 „Projektēšanas uzdevums Tehniskā projekta izstrādei” nepieciešams veikt izmaiņas Tehniskajā projektā, tad Puses rakstiski vienojas par attiecīgo darbu izmaksām un izpildes termiņiem.

9.5. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunas strīdus neatrisina, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

9.6. Savstarpējās Pušu attiecības, kas netika paredzētas šajā Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

9.7. Līgums sastādīts uz ___ (____) lapām 3 (trīs) eksemplāros latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet divi - Pasūtītājam.
10. PUšu PARAKSTI UN REKVIZĪTI
	 Pasūtītājs
	Projektētājs

	Valsts akciju sabiedrība 

”Valsts nekustamie īpašumi” 

reģ. Nr. 40003294758

adrese: Vaļņu iela 28, Rīga LV-1980

banka: AS SEB banka

kods: UNLALV2X

konta Nr.: LV22UNLA0002200609436
	reģ. Nr. 

adrese: 

banka: 

kods: 

konta Nr.:

	Valdes locekļu vārdā:

Valdes priekšsēdētājs


J.Komisars

Valdes loceklis


A.Balodis
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