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NOLIKUMS
1. Pasūtītājs – valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 40003294758, Vaļņu iela 28, Rīga, LV 1980
2. Kontaktpersonas

2.1. Par iepirkuma dokumentāciju – iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece Anda Čekstere, tālrunis 67024620, fakss 67024686 
2.2. Par iepirkuma priekšmetu – iepirkuma komisijas loceklis Kārlis Karlsons, tālrunis 67024653, fakss 67024686
3. Iepirkuma priekšmets – Mežotnes pils kompleksa saimniecības ēkas jumta seguma nomaiņas darbi 
4. Iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2011/21/M-39
5. Informācija par iepirkumu:
5.1. Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.vni.lv/lat/iepirkumi/iepirkumi_pil_8____panta_kartiba; 
5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā  publicētajai informācijai.
6. Piedāvājumi iesniedzami:
6.1. Iesniegšanas laiks – līdz 2011.gada 21.oktobra plkst.16:00 
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu;

6.3. Iesniegšanas vieta – valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” kancelejā, Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV 1980;

6.4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 6.3.punktā norādītajā adresē līdz 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs; 
6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam

7. Piedāvājumu noformēšana:
7.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu, kā arī pretendenta nosaukumu un adresi
7.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt

7.3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu

8. Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības:

8.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi
8.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad tai pirms līguma noslēgšanas ir jāreģistrējas Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra komercreģistrā
8.3. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto būvdarbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem
8.4. Pretendentam ir pieredze Tehniskajā specifikācijā minēto būvdarbu veikšanā ne mazāk kā trīs iepriekšējos gadus (2008., 2009., 2010.)
8.5. Pretendenta gada finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanas jomā 2008., 2009. un 2010.gadā ir ne mazāks kā Ls 300 000 (katrā gadā) 

8.6. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā saskaņā ar 28.06.2005 MK noteikumiem Nr.454 ”Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” ar atbildības limitu ne mazāku kā Ls 10 000 (desmit tūkstoši latu), un pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegs pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus
8.7. Ja pretendents ir personu grupa vai personālsabiedrība, 8.1.-8.3.punktos noteiktās prasības attiecas uz visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē

8.8. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasīs izziņu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.2 daļas noteikumiem

9. Pretendentiem kvalifikācijas pārbaudei jāiesniedz:
9.1. Pieteikums saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto formu
9.2. Pretendenta apliecinājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļas noteikumiem
9.3. Informācija par pretendenta veiktajiem būvdarbiem pēdējo 3 gadu laikā (2008., 2009., 2010.) saskaņā ar 3.pielikumā pievienoto formu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 8.4.punkta prasībām
9.4. Pretendenta sagatavota izziņa par pretendenta gada finanšu apgrozījumu 2008., 2009. un 2010.gadā (katrā gadā), kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 8.5.punkta prasībām

9.5. Pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka uzvaras gadījumā tas apņemas pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina tās spēkā stāšanos, kopijas saskaņā ar Nolikuma 8.6.punkta noteikumiem
9.6. Ja pretendents ir personu grupa vai personālsabiedrība, 9.2.punktā noteiktie apliecinājumi jāiesniedz par visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem, kā arī par pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē
9.7. Pasūtītājs publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs, vai pretendents un tā piesaistītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti būvkomersantu reģistrā 
9.8. Pasūtītājs publiski pieejamā datu bāzē (www.lursoft.lv) pārbaudīs, vai pretendents un tā piesaistītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, kā arī vai Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu

9.9. Aizpildīta 5.pielikumā pievienotā finanšu piedāvājuma forma (tāme). Piedāvājumam jābūt izteiktam latos (LVL), atsevišķi norādot piedāvājuma summu ar un bez PVN. Piedāvātajā cenā jāietver visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā minēto darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi

10. Piedāvājuma derīguma termiņš: Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa

11. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle:

11.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un citām pasūtītāja prasībām
11.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc 9.punktā noteiktajiem dokumentiem, kā arī no publiskajām datu bāzēm pasūtītāja iegūtās informācijas pārbaudot pretendenta atbilstību 8.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām

11.3. Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā
11.4. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē katra piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas un pasūtītāja prasībām
11.5. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo Tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata
11.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo
11.7. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas un citām pasūtītāja prasībām
11.8. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa
12. Iepirkuma līgums:
12.1. Līguma izpildes termiņš – 6 (sešas) nedēļas no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas
12.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar iepirkuma uzvarētāju, pamatojoties uz iepirkuma līguma projektu (4.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti
13. Pretendenta pienākumi un tiesības:

13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju
13.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta
13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu
13.4. Pārsūdzēt tiesā iepirkuma komisijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā
14. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem
14.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai
14.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu
14.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām
14.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums
14.6. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju
Nolikuma pielikumā: 

1. Tehniskā specifikācija uz 1 lapas
2. Pieteikuma forma uz 1 lapas

3. Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma uz 1 lapas 
4. Iepirkuma līguma projekts uz 6 lapām

5. Finanšu piedāvājuma (tāmes) forma uz 1 lapas 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 
V.Draganovs
1. pielikums

VNĪ/2011/21/M-39
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Jumta seguma nomaiņa  Bauskas novada Mežotnes pils kompleksa  ēkas  lit.002

(Kad. Nr. 4072 004 0063 002)

1. Pasūtītājs -                                                  
VAS „Valsts nekustamie īpašumi”

                                                                                 
Vaļņu iela 28, Rīga, LV1980

                                                                            
Tālr. 67024631, fakss 67024947

2. Objekts:

2.1. Adrese – Bauskas novada Mežotnes pils kompleksa  ēka  lit.002.

2.2. Raksturojums  –  saimniecības ēka.

2.3. Būvniecības veids – jumta seguma nomaiņa.

3. Uzdevuma priekšmets
Veikt jumta seguma nomaiņu.

4. Būvdarbu apraksts un apjomi
4.1. 
Vecā šīfera  ieseguma demontāža  un utilizācija ~1 100 m2.

4.2. 
Jumta koka dēļu klāja remonts  (līdz 10%   un divu spāru remonts) ~ 110 m2.

4.3. 
Demontētā šīfera ieseguma un maināmā koka klāja transportēšana no jumta, iekraušana un utilizācija (poligons „Grantiņi” vai analogs).
4.4. Jauna cinkota skārda profila („Classic A” vai analogs, b-0,45 mm ar visiem nepieciešamajiem papildus elementiem) seguma montāža atbilstoši montāžas instrukcijai ~ 1 100 m2.

4.5. 
Skārda lūkas montāža ugunsdzēsējiem (600x 800mm ar metāla trepēm)  -  2 gab. 

4.6. 
Esošo skursteņu galvu remonts (pārmūrējot 2 ķieģeļu rindas un atjaunojot apmetumu)              – 16 gab.
4.7. 
Esošo un jauno koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu (ar atzinuma iesniegšanu)                   ~ 1 100 m2.

4.8. 
Reņu un ūdens noteku cauruļu  remonts, papildus stiprināšana (ar iztrūkstošo elementu montāžu).

5. Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam


Jumta skārda segumu montāžu veikt no veselām loksnēm bez starpsavienojumiem, ievērojot materiāla izgatavotāja montāžas instrukciju. 


Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darba tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. 

Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina.

Projektu vadītājs 







K.Karlsons

2.pielikums

VNĪ/2011/21/M-39
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
Pretendents,

nosaukums 
____________________________________, 

reģ. Nr.
____________________________________,

juridiskā adrese
____________________________________,

pasta adrese (ja atšķiras)
____________________________________,

fakss
____________________________________,

bankas rekvizīti
____________________________________


____________________________________,

persona, kura tiesīga 

pārstāvēt pretendentu jeb


pilnvarotā persona
____________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:
· piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. VNĪ/2011/21/M-39 ”Mežotnes pils kompleksa saimniecības ēkas jumta seguma nomaiņas darbi”;

· apliecina gatavību veikt darbus saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;

· apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

· atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz _____________ (datums);

· apliecina, ka piekrīt pievienotā līguma projekta noteikumiem un ir gatavs uzvaras gadījumā noslēgt līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

	2011.gada ___._____________


	_______________________________________

(paraksts, atšifrējums)


3.pielikums
VNĪ/2011/21/M-39
pretendenta pēdējo trīs gadu laikā VEIKTO BŪVDARBU saraksts

	Pasūtītājs (nosaukums, adrese)
	Objekta nosaukums un adrese
	Veikto būvdarbu veids
	Būvdarbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	2011.gada ___._____________


	_______________________________________

(paraksts, atšifrējums)


4.pielikums

VNĪ/2011/21/M-39
Projekts
LĪGUMS Nr. ________________
(objekts: Mežotnes pils komplekss
kadastra Nr. 4072 004 0063 002)

Rīgā, 
2011. gada _____. ______________

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003294758 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Komisars un valdes locekļi Agris Balodis un Inese Odiņa-Laizāne, kurus uz 2009. gada 5 augusta valdes lēmuma Nr.776 pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Komisars un valdes loceklis Agris Balodis, no vienas puses, 

un 

________________ , vienotais reģistrācijas Nr. _______________ (turpmāk tekstā – Uzņēmējs), kuru saskaņā ar __________ pārstāv __________________ ______________, no otras puses, 

(Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk tekstā – Puses), pamatojoties uz iepirkuma ”Mežotnes pils kompleksa saimniecības ēkas jumta seguma nomaiņas darbi” ar identifikācijas Nr. VNĪ/2011/21/M-39 rezultātiem, noslēdz doto līgumu, turpmāk – Līgums, par zemāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs pasūta un Uzņēmējs apņemas veikt Mežotnes pils kompleksa saimniecības ēkas jumta seguma nomaiņas darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā - Būvdarbi. 
2. BŪVDARBU IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Uzņēmējs uzsāk Būvdarbu veikšanu pēc Līguma spēkā stāšanās dienas un pilnā apjomā paveic 6 (sešu) nedēļu laikā.
2.2. Būvdarbu pabeigšanas diena ir pieņemšanas-nodošanas akta (2.pielikums) parakstīšanas datums no Pasūtītāja puses. 
3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Uzņēmēja pienākumi un tiesības:
3.1.1. Izpildīt visu Līgumā noteikto Būvdarbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem un nodod Būvdarbus Pasūtītājam Līguma 2.1. punktā norādītajā termiņā;

3.1.2. Ievērot Latvijā spēkā esošās būvniecības normas un noteikumus; 

3.1.3. Veikt savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā uz visu Līguma darbības laiku saskaņā ar 28.06.2005 MK noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”, un pirms Būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus;

3.1.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu un nodrošina objektā darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildi. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;

3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

3.2.1. Nozīmēt objektā savu pilnvaroto pārstāvi – būvuzraugu, kurš pārbauda Būvdarbu veikšanu un veic Būvdarbu uzraudzību, neiejaucoties Uzņēmēja operatīvi saimnieciskajā darbībā. Būvuzraugs ir tiesīgs tiesību aktu un līguma neievērošanas gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi līdz trūkumu novēršanai;

3.2.2. Pieņemt no Uzņēmēja izpildītos Būvdarbus un samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem līguma 4. sadaļā noteiktajā apmērā un kārtībā.

4. NORĒĶINI
4.1. Būvdarbu kopējā līgumcena ir Ls __________ (____________ lats), un PVN saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, turpmāk – Līguma cena. Līguma cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmie izdevumi, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļi, apdrošināšanas izmaksas saskaņā ar tāmi (3. pielikums). 

4.2. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju sekojošā kārtībā:

4.2.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par faktiski padarīto darba apjomu ik mēnesi saskaņā ar Pasūtītāja akceptētiem darbu izpildes aktiem forma Nr.2 (4.pielikums);

4.2.2. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam darbu izpildes aktu par katru kalendāro mēnesi līdz nākošā mēneša 10.datumam;

4.2.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegto darbu izpildes aktu, apstiprina to vai minētajā termiņā sniedz Uzņēmējam pamatotas pretenzijas;

4.2.4. Pasūtītāja pamatotās pretenzijas pret darbu izpildes aktiem Uzņēmējs novērš un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam darbu izpildes aktu 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pamatoto pretenziju saņemšanas;

4.2.5. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Uzņēmēja. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abpusēji apstiprināts darbu izpildes akts;

4.2.6. No 4.2.5.punktā minētā ikmēneša maksājuma Uzņēmējam Pasūtītājs ietur garantijas ieturējumu 5% (pieci procenti) apmērā;

4.2.7. Kopējā izmaksātā summa līdz pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienai nedrīkst pārsniegt 95% no Līguma cenas. 

4.2.8. Pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas Uzņēmējs var aizstāt saskaņā ar Līguma 4.2.6.punktu ieturēto garantijas ieturējumu ar jebkuras Latvijā reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu garantiju garantijas ieturējuma apmērā, kas ir spēkā visu līguma 5.2 punktā minēto garantijas laiku. Ja Uzņēmējs minēto garantiju iesniedz, tad Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam garantijas ieturējumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Ja Uzņēmējs šajā punktā minēto garantiju Pasūtītājam neiesniedz, tad garantijas ieturējums tiek samaksāts Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc līguma 5.2.punktā minētā garantijas termiņa beigām un Uzņēmēja rēķina saņemšanas, ja līdz garantijas termiņa beigām nav veikti atskaitījumi no tā.

4.2.9. Par apmaksas veikšanu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir izsūtīta no Pasūtītāja bankas;

4.3. Ja līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība veikt papildus būvdarbus, kuri sākotnēji netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, bet kuri neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami šī Līguma izpildei un kurus tehniski nevar nodalīt no šajā Līgumā paredzētajiem Būvdarbiem, tad Uzņēmējam nav tiesību atteikties no minēto būvdarbu veikšanas un par to izpildi ir noslēdzama papildus vienošanās. Pirms minētās vienošanās noslēgšanas un papildus būvdarbu uzsākšanas ir jāsastāda akts, kā arī jāsaskaņo ar Pasūtītāju papildus būvdarbu tāmi. Uzņēmēja piedāvātās cenas ir nemainīgas visā līguma izpildes laikā un tās tiks attiecinātas arī uz iespējamiem neparedzētiem vai papildus darbiem (ja to izpildi ir pieprasījis Pasūtītājs).
4.4. Līguma summā ir ietverta arī rezerve neparedzētiem darbiem (10% no Līguma summas), kurus Uzņēmējs var saņemt tikai saskaņā ar aktu (forma 5.pielikumā), kuru ir parakstījuši Uzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvji, ja Līguma izpildes laikā ir radusies nepieciešamība veikt papildus būvdarbus, kuri sākotnēji netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, bet kuri neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami šī Līguma izpildei un kurus tehniski nevar nodalīt no šajā Līgumā paredzētajiem Būvdarbiem. Uzņēmējam nav tiesību atteikties no minēto papildus būvdarbu veikšanas un pirms minēto būvdarbu uzsākšanas izmaksu tāmi ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
5. GARANTIJAS
5.1. Uzņēmējs garantē visu darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām.

5.2. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem, materiāliem un izstrādājumiem - 60 mēneši no Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

5.3. Punktā 5.2. minēto garantiju ietvaros Uzņēmējs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu defektus 10 darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par radušos defektu. Laikā, kamēr defekts netiek izlabots, garantijas laiks tiek pagarināts uz defektu izlabošanas laika periodu.

5.4. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto Būvdarbu defektu novēršanai 5.2.punktā minēto garantiju ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 darba dienām, tad Uzņēmējs 3 darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja norādītajam defektu novēršanas termiņam, tad Uzņēmējam defekts jānovērš 5.3.punktā norādītajā termiņā.

5.5. Ja Uzņēmējs nenovērš defektu Līguma 5.3. vai 5.4.punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt defekta novēršanai citu darbu izpildītāju un apmaksu veikt no garantijas ieturējuma vai Uzņēmēja iesniegtās garantijas laika garantijas.

5.6. Puses vienojas, ka rakstiskā pretenzijā minēto defektu novēršanu un darbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās tikai Pušu parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka defekts nav izlabots un Būvdarbu garantijas laiks tiek pagarināts līdz defektu izlabošanas brīdim.
6. LĪGUMSODS

6.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu, ja tiek novilcināti maksājumi par Būvdarbiem saskaņā ar Līguma 4.sadaļu, 0,05% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% apmērā no Līguma cenas.
6.2. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja tiek novilcināts Līguma 2.1. punktā noteiktais Būvdarbu pabeigšanas termiņš, 0,05% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% apmērā no Līguma cenas.

6.3. Līgumsoda piedzīšana neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

6.4. Ja saskaņā ar Līguma 7.2.punktu pirms termiņa tiek izbeigts Līgums, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 20% apmērā no Līguma cenas.
6.5. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus Pasūtītājs ir tiesīgs atskaitīt no Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu izmaksājamās samaksas.

7. LĪGUMA IZBEIGŠANĀS

7.1. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs līguma 4.sadaļā norādītajā termiņā neveic maksājumus par Būvdarbiem, ar noteikumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 dienas un minētais trūkums nav novērsts 10 (desmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja rakstveida brīdinājuma saņemšanas dienas.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, piemērojot līguma 6.4.punkta noteikumus, ja:
7.2.1. Uzņēmējs neveic Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

7.2.2. Uzņēmējs neuzsāk Būvdarbus 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

7.2.3. Uzņēmējs kavē Līguma 2.1.punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu vairāk par 30 dienām.  

7.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir iespējama pēc Pušu rakstiskas vienošanās.

8. CITI noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz visu saistību izpildei.

8.2. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ savstarpēji par to vienojoties.

8.3. Grozījumi ir izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas.

8.4. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem.

8.5. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām ar pielikumiem uz ___ (_______) lapām 3 (trīs) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem 1 (viens) eksemplārs – Uzņēmējam, bet 2 (divi) eksemplāri - Pasūtītajam.

8.6. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi:

8.6.1. 1. pielikums –Tehniskā specifikācija uz 1 lapas;

8.6.2. 2.pielikums – Darbu pieņemšanas-nodošanas akta forma uz 1 lapas;

8.6.3. 3.pielikums - Tāme uz ___ lapām;

8.6.4. 4.pielikums - Darbu izpildes akta (forma 2) forma uz 1 lapas;

8.6.5. 5.pielikums - Akta par neparedzētiem darbiem forma uz 1 lapas
9. PUšu REKVIZĪTI
	 Valsts akciju sabiedrība

“Valsts nekustamie īpašumi”
	__________________

“_________________”

	Vaļņu ielā 28, Rīga LV-1980 

 tālr. 67227344, fakss 67242818,
	____________, _________ LV _______

tālr.​​​​​ __________, fakss _________

	Nor. konts: LV22UNLA0002200609436,

AS SEB banka 

kods UNLALV2X,

reģ. Nr. 40003294758
	Nor. konts: ____________

banka ____________

kods ________________,      

reģ. Nr. ___________,

	
	Būvkomersanta reģistrācijas Nr.____

	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	Valdes locekļu vārdā:

Valdes priekšsēdētājs




J.Komisars
	

	Valdes loceklis


A. Balodis                                                                    
	                                                         


2.pielikums

2011.gada ___.________ līgumam Nr._________________

Rīgā, 
2011. gada ___.__________


PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

par 2011.gada. ___. ______________ līgumu Nr. ____________

(Būvdarbu īss raksturojums)

Mēs, SIA “_________” ________ __________ un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs J.Komisars sastādījām šo aktu par to, ka atbilstoši 2011.gada ___.________ līguma Nr._______ nosacījumiem un Latvijas būvnormatīvu prasībām ir veikti būvdarbi ________________.


Būvdarbi veikti pilnā apjomā un labā kvalitātē atbilstoši tehniskai specifikācijai un tāmei.


Būvdarbu faktiskās izmaksas - Ls ________ (ar PVN).


Veikto darbu, iestrādāto materiālu un iekārtu garantija ir 60 (sešdesmit) mēneši no šī akta parakstīšanas dienas. 

	Piezīmes (nepieciešamības gadījumā):

Par termiņa neievērošanu līguma sods (līguma p. ____) ieturēts 0,05% no līguma cenas par katru nokavēto dienu (aprēķins X.d.*{L.C.*0,05%}=L.S.) Ls ______ kopā Ls _____________


	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:

	Valdes priekšsēdētājs
 _____________________ J.Komisars                                                                   
	(persona ar pārstāvības tiesībām)
_____________________               

	VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Vaļņu ielā 28, Rīga, LV - 1980

Reģ. Nr. 40003294758                 

LUB “Rīdzenes” fil., kods UNLALV2X002
Konta Nr. LV22UNLA0002200609436


	SIA “___________”

Jurid. adr. _____________________

Reģ. Nr. ____________________

banka, kods ______

Konta Nr. ____________


5.pielikums

2011.gada ___.________ līgumam Nr._________________

APSTIPRINU:

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Valdes priekšsēdētājs /J.Komisars/
20___. gada __________________ 
Objekts: ______________

Pasūtītājs: VAS „Valsts nekustamie īpašumi”

Uzņēmējs: SIA „_________________” Līgums Nr. __-__/__

A K T S


Sastādīts 20__.gada __.__________ objektā ______, __________ielā ___, piedaloties VAS „VNĪ” pārstāvim - projekta vadītājam ______________, 

SIA „________” uzņēmēja pārstāvim - projekta vadītājam ______________,

sakarā ar ___________.

Papildus darbu apjomi: 

	Nr. p.k.
	Darbu un uzdevumu nosaukums
	Mērvien.
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


VAS „VNĪ” projekta vadītājs:



/__________/

SIA „__________” projekta vadītājs:



/__________/

