
N O L I K U M S
1. Pasūtītājs – valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. Nr.40003294758, Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980. 
2. Kontaktpersonas – Būvniecības nodaļas projektu vadītājs J.Gailis, tālrunis 67024944; fakss 67024686.
3. Informācija par iepirkuma priekšmetu – Turaidas muzejrezervāta publikās tualetes rekonstrukcijas būvdarbu veikšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
4. Iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2011/21/M-18
5. Informācija par iepirkumu:
5.1. Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.vni.lv/lat/iepirkumi/iepirkumi_pil_8____panta_kartiba; 

5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā  publicētajai informācijai.
6. Piedāvājumi iesniedzami:
6.1. Iesniegšanas laiks – līdz 2011.gada 11.aprīlim plkst.16:00;
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu;
6.3. Iesniegšanas vieta – valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” kancelejā, Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV 1980;
6.4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 6.3.punktā norādītajā adresē līdz 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs;
6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
7. Piedāvājumu noformēšana:
7.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu, kā arī pretendenta nosaukumu un adresi;
7.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt;
7.3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu.
8. Prasības pretendentam:

8.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.daļā noteiktie nosacījumi;
8.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad tai pirms līguma noslēgšanas ir jāreģistrējas Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra komercreģistrā;
8.3. Pretendents apliecina, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā saskaņā ar 28.06.2005 MK noteikumiem Nr.454 ”Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”, un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegs pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.
9. Iesniedzamie dokumenti:

9.1. Pretendentu atlases dokumenti:

9.1.1. Pieteikums saskaņā ar Nolikumam pievienoto formu (2.pielikums);
9.1.2. Pretendenta apliecinājums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.daļas noteikumiem;
9.1.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka uzvaras gadījumā tas apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina tās spēkā stāšanos, kopijas saskaņā ar Nolikuma 8.3.punkta noteikumiem.
9.2. Aizpildīta 3.pielikumā pievienotās finanšu piedāvājuma formas (tāmes). Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta pilnīgu un kvalitatīvu izpildi;

9.3. Pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona;
9.4. Pasūtītājs publiski pieejamā datu bāzē (www.lursoft.lv) pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, kā arī vai Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu; 

9.5. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasīs izziņu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.2 daļas noteikumiem.
10. Iepirkuma līgums:
10.1. Līguma izpildes termiņš – 90 dienas no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas;
10.2. Iepirkuma līgums tiks slēgts, pamatojoties uz iepirkuma līguma projektu, kurš pievienots nolikuma 4.pielikumā.
11. Piedāvājuma derīguma termiņš: 60 dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa (nolikuma 6.1.punkts) beigām.
12. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle:

12.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un citām pasūtītāja prasībām;

12.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc 9.1.punktā noteiktajiem dokumentiem, kā arī no publiskajām datu bāzēm pasūtītāja iegūtās informācijas pārbaudot pretendenta atbilstību 8.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām;

12.3. Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

12.4. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē katra piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas un pasūtītāja prasībām;

12.5. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata;

12.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo;

12.7. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu (Ls bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām. 
13.   Pretendenta pienākumi un tiesības:

13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju;

13.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta;

13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
13.4. Pārsūdzēt tiesā iepirkuma komisijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā.
14. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
14.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai;
14.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu;
14.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
14.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

14.6. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
15. Nolikuma pielikumā: 
1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums) uz 2 lapām;
2. Pieteikuma forma (2.pielikums) uz 1 lapas;
3. Tāmes formas (3.pielikums), katra uz 1 lapas; 
4. Iepirkuma līguma projekts (4.pielikums) uz 11 lapām;

5. Tehniskais projekts (5.pielikums) 7 sējumi.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
A.Čekstere
1.pielikums

VNĪ/2011/21/M-18
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Publiskās tualetes rekonstrukcija Turaidas muzejrezervāta teritorijā
1. Pasūtītājs -     Valsts A/S ,,Valsts nekustamie īpašumi”, Vaļņu  iela  28,  Rīga     

                                 LV1980, tālr. 67227344,  fakss 67242818



2. Objekts:
2.1. Adrese – Turaida, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads (būves kad.apz.. 8060090175025 )

2.2. Raksturojums – publiskā tualete
2.3. Būvniecības veids – rekonstrukcija
3. Uzdevuma priekšmets
Veikt publiskās tualetes rekonstrukciju atbilstoši 2011.gada 20.janvārī Krimuldas novada būvvaldē akceptētam (akc. Nr. KR-03/11) tehniskam projektam „Publiskās tualetes rekonstrukcija Turaidas muzejrezervāta teritorijā”(pielikums Nr.1).

4. Darbu apraksts un apjomi 

Darba uzdevums ir veikt esošās publiskās tualetes rekonstrukciju un no jauna izbūvēt virszemes tualeti apmeklētājiem ar īpašam vajadzībām, nojaucot esošo nojumi. Piedāvājuma tāme izstrādājama, vadoties pēc tehniskā projekta Ekonomikas daļā uzskaitītajiem darbu apjomiem, ietverot visus saistītos darbus, palīgdarbus un palīgmateriālus. Pretendenta uzdevums ir pārbaudīt Ekonomikas daļā esošo darbu apjomu atbilstību tehniskam projektam un, neatbilstību gadījumā, pirms piedāvājuma iesniegšanas, informēt pasūtītāju.

 Pretendenta neiztāmētie, bet projektā paredzētie darbi būvniecības laikā netiks papildus apmaksāti.

Būvdarbiem atvēlētais laiks ir 60 kalendāra dienas, sākot ar līguma noslēgšanas dienu.

5. Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam 
Būvmateriālu izvēlē ievērot projekta prasības, Latvijas Būvniecības Normatīvu LBN 006-00 ‘’Būtiskas prasības būvēm’’, likumu ‘’Par atbilstības novērtēšanu’’ un MK noteikumus Nr.181 ‘’Būvizstrādājumu novērtēšana reglamentētajā sfērā’’. Apdares materiālus un iekārtas saskaņot ar projektētāju un  pasūtītāju.
Izpildītājs pats ir atbildīgs par pareizu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu noteikšanu projekta realizācijai.

6. Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi 

Darbu būvuzraudzību – darbu pārbaudi un pieņemšanu, saskaņā ar LBN 303 – 03 „Būvuzraudzības noteikumi”, veic pasūtītāja nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs.

Kalendārā mēnesī veikto darbu pieņemšana noformējama ar uzņēmēja un pasūtītāja parakstītu darbu izpildes aktu (forma Nr. 2 un Nr.3) līdz nākošā mēneša 5. datumam. 

Nobeidzot būvniecību, uzņēmējs sagatavo izpilddokumentāciju, atbilstošu Latvijas likumdošanai, tai skaitā saņem visus nepieciešamos atzinumus objekta nodošanai ekspluatācijā.. Galīgā darbu pieņemšana noformējama ar uzņēmēja un pasūtītāja pieņemšanas-nodošanas aktu, uzņēmējam to iepriekš saskaņojot ar ēkas lietotāju .
7.Īpašas prasības

Uzņēmēja pienākums ir saņemt un apmaksāt visas nepieciešamās atļaujas būvdarbu veikšanai (izņemot būvatļauju), par saviem līdzekļiem nodrošināt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu būvobjektā, atbilstoši Latvijas likumdošanai.

Uzņēmēja pienākums ir apmaksāt komunālos pakalpojumus (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, strādnieku ģērbtuvju un biroja noma ). 
Būvdarbu pabeigšanas termiņa neievērošanas gadījumā, uzņēmējs par saviem līdzekļiem nomā nepieciešamo daudzumu mobilās tualetes muzejrezervāta apmeklētāju vajadzībām.               

Būvdarbu tāmes jāizstrādā atbilstoši paraugiem (pielikums Nr.2), tajās jāievērtē visi projekta realizācijai nepieciešamie resursi, t.sk. dokumentācijas noformēšanas izmaksas, kā arī būvobjekta uzturēšanas izdevumi un darba aizsardzības izmaksas.

Pretendentam tāmē jāiekļauj pasūtītāja rezerve 10% no līguma summas un tā var tikt izlietota vienīgi projektā neiekļautu „neparedzamu” darbu finansēšanai, kuru nepieciešamību nosaka pasūtītājs. 

8.Pielikumi.
Nr.1- Tehniskais projekts 7.sējumi.

Nr.2- tāmju paraugi.

Nr.3- veikto darbu aktu paraugi (formas Nr.2 un 3)

Izstrādāja                                                                                               A.Rijniece

Tel. 67024913
2.pielikums
VNĪ/2011/21/M-18
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

”Turaidas muzejrezervāta publikās tualetes rekonstrukcijas būvdarbu veikšana”
Pretendents,

nosaukums 
____________________________________, 

vienotais reģ. Nr.
____________________________________,

juridiskā adrese
____________________________________,

pasta adrese (ja atšķiras)
____________________________________,

e-pasta adrese
____________________________________,

tālruņa numurs
____________________________________,

faksa numurs
____________________________________,

bankas rekvizīti
____________________________________


____________________________________,

persona, kura tiesīga 

pārstāvēt pretendentu vai


pilnvarotā persona
____________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu mēs: 

· piesakāmies piedalīties iepirkumā ”Turaidas muzejrezervāta publikās tualetes rekonstrukcijas būvdarbu veikšana”;

· apliecinām gatavību veikt darbus saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām par sekojošu summu:
Ls _____________ (bez PVN)

PVN 22% Ls ___________

Ls _____________ (ar PVN) 
· apliecinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža, t.i., līdz 2011.gada ___._____________;

· apliecinām, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

· apliecinām, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

· apliecinām, ka esam iepazinušies un piekrītam pievienotā iepirkuma līguma projektam un esam gatavi uzvaras gadījumā noslēgt līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu.






_________________________

                                                                                           (paraksts, atšifrējums)                                 

2011.gada ___._____________
4.pielikums

VNĪ/2011/21/M-18
Projekts

LĪGUMS Nr. ________________
(objekts: Turaidas nuzejrezervāts
kadastra Nr. 8060090175025)
Rīgā, 
2011. gada _____. ______________

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003294758 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Komisars un valdes locekļi Agris Balodis un Inese Odiņa-Laizāne, kurus uz 2009.gada 5.augusta valdes lēmuma Nr.776 pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Komisars un valdes loceklis Agris Balodis, no vienas puses, 

un 

________________ , vienotais reģistrācijas Nr. _______________ (turpmāk tekstā – Uzņēmējs), kuru saskaņā ar __________ pārstāv __________________ ______________, no otras puses, 

(Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk tekstā – Puses), pamatojoties uz iepirkuma „Turaidas muzejrezervāta publikās tualetes rekonstrukcijas būvdarbu veikšana” ar identifikācijas Nr. VNĪ/2011/21/M-18 rezultātiem, noslēdz doto līgumu par zemāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs pasūta un Uzņēmējs apņemas veikt Turaidas muzejrezervāta publikās tualetes, turpmāk tekstā – Objekts, rekonstrukcijas būvdarbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, un Tehnisko projektu (7 sējumi), kurš netiek pievienots Līgumam, bet uzskatāms par tā neatņemamu sastāvdaļu, turpmāk tekstā - Būvdarbi. 
1.2. Parakstot Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā, kā arī iepazinies ar Objektu stāvokli.
2. BŪVDARBU IZPILDES TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA
2.1. Uzņēmējs apņemas uzsākt Būvdarbus 5 (piecu) darba dienu laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas un apņemas izpildīt tos pienācīgā kvalitātē un saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, pabeigt un ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu nodot Pasūtītājam 90 (deviņdesmit) dienu laikā.
2.2. Uzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas pieņem Objektu no Pasūtītāja un vienojas par būvlaukuma teritoriju, par ko Puses sastāda Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu.
2.3. Būvdarbu pabeigšanas diena ir pieņemšanas-nodošanas akta (forma 2.pielikumā) parakstīšanas datums no Pasūtītāja puses. 
2.4. Par Būvdarbu pabeigšanu un Objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam rakstveidā 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms Darbu nodošanas – pieņemšanas akta iesniegšanas Pasūtītājam.
2.5. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata un paraksta Uzņēmēja iesniegto Darbu  nodošanas – pieņemšanas aktu vai ar motivētu atteikumu nepieņem  Būvdarbus un neparaksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Šajā gadījumā Puses sastāda defektu un/vai neatbilstību aktu, kurā norāda novēršamās nepilnības un termiņus, kādā tie tiks novērsti. Ja Puses nevienojas par defektu un/vai neatbilstību novēršanas termiņiem, tad Uzņēmējam jānovērš konstatētie defekti un/vai neatbilstības 10 (desmit) dienu laikā pēc defektu un/vai neatbilstību akta sastādīšanas. 
2.6. Būvdarbu nodošana un Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek saskaņā ar Ministru 
kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
2.7. Pēc akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas Būvvaldē, Uzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā nodod Pasūtītājam Objektu un būvlaukumu, par ko tiek sastādīts Objekta nodošanas – pieņemšanas akts. 
2.8. Ja pieņemšanas komisija nepieņem Objektu ekspluatācijā, Uzņēmējs saskaņā ar pieņemšanas komisijas lēmumu par saviem līdzekļiem novērš konstatētos defektus un/vai neatbilstības 10 (desmit) dienu laikā.
3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Uzņēmēja pienākumi:
3.1.1. Izpildīt visu Līgumā noteikto Būvdarbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem un nodod Būvdarbus Pasūtītājam Līguma 2.1. punktā norādītajā termiņā;

3.1.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju un attiecīgām valsts vai pašvaldības institūcijām Darbu veikšanas projektu;
3.1.3. Ievērot spēkā esošās būvniecības normas un noteikumus, citus normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikums, kā arī labo būvniecības praksi; 

3.1.4. Ievērot likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar kultūras pieminekļu aizsardzību;

3.1.5. Veikt savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Objektā uz visu līguma darbības laiku (ieskaitot Būvdarbu garantijas laiku) saskaņā ar 28.06.2005 MK noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”, un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Ja Uzņēmējs neiesniedz šajā punktā minēto apdrošināšanas polisi vai tā nav spēkā visā Līguma darbības laikā, Pasūtītājam pēc saviem ieskatiem ir tiesības atkāpties no Līguma vai pagarināt apdrošināšanas polises iesniegšanas termiņu vai pašam veikt apdrošināšanu un šajā gadījumā atskaitīt apdrošināšanas prēmijas summas no Uzņēmējam paredzētajiem maksājumiem;
3.1.6. Būvdarbu laikā Uzņēmējs apņemas netraucēt objekta funkcionālo darbību. Pie iespējamiem darbības traucējumiem 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski jābrīdina Pasūtītājs;

3.1.7. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu veikšanu un nodrošina objektā darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildi. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;

3.1.8. Vienlaicīgi ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu Uzņēmējs nodod Pasūtītājam visu tehnisko dokumentāciju un Būvdarbu izpilddokumentāciju saskaņā ar Ministru kabineta 
2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”. Uzņēmējs tehnisko dokumentāciju un Būvdarbu izpilddokumentāciju iesniedz latviešu valodā divos eksemplāros (1 oriģināls un 1 kopija);

3.1.9. Saskaņot nepieciešamos Būvdarbus ar atbildīgām institūcijām un saņemt attiecīgas Būvdarbu veikšanas atļaujas (izņemot Būvatļauju, kuru saņem Pasūtītājs) un dokumentāciju  Objekta nodošanai ekspluatācijā, kā arī segt ar šo atļauju saņemšanu saistītos izdevumus;
3.1.10. Līdz Objekta nodošanai Pasūtītājam apmaksāt nepieciešamos ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes, būvgružu izvešanas un citus Uzņēmējam nepieciešamos pakalpojumus;
3.1.11. Ne retāk kā 1 (vienu) mēnesī organizēt, piedalīties un protokolēt Uzņēmēja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmes, kurās tiek risināti ar Būvdarbu veikšanu saistītie organizatoriskie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi ir Pusēm saistoši. Sanāksmēs nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma noteikumus, t.sk. un ne tikai Līguma summa, Būvdarbu izpildes termiņi, garantijas termiņš, kvalitātes līmenis u.c.;
3.1.12. Pēc Pasūtītāja vai Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu būvlaukumā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā” vai citiem normatīvajiem aktiem, kā arī to pavaddokumentus;

3.1.13. Ja sakarā ar neparedzētiem apstākļiem ir jānomaina Tehniskajā specifikācijā un/vai Tehniskajā projektā paredzētos būvizstrādājumus, būvmateriālus vai iekārtas, šādu nomaiņu rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju;

3.1.14. Līdz Objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai Uzņēmējs ir atbildīgs 
par:

3.1.14.1. valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (normatīvajos aktos) paredzēto darba drošības un aizsardzības pasākumu ievērošanu;

3.1.14.2. Objekta un būvlaukuma apsardzi;

3.1.14.3. būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu) apsargāšanu un uzglabāšanu;

3.1.14.4. izpildīto Būvdarbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu;
3.1.15. Ievērot normatīvo aktu prasības, lai nepasliktinātu un nepiesārņotu apkārtējo vidi;
3.2. Uzņēmēja tiesības:
3.2.1. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt atlīdzību par kvalitatīvi veiktajiem Būvdarbiem.
3.3. Pasūtītāja pienākumi: 

3.3.1. Nozīmēt objektā savu pilnvaroto pārstāvi – būvuzraugu, kurš pārbauda Būvdarbu veikšanu un veic Būvdarbu uzraudzību, neiejaucoties Uzņēmēja operatīvi saimnieciskajā darbībā. Būvuzraugs ir tiesīgs tiesību aktu un līguma neievērošanas gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi";
3.3.2. Pieņemt no Uzņēmēja Līgumā noteiktajā kārtībā kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus un samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem Līguma 4. sadaļā noteiktajā apmērā un kārtībā;
3.3.3. Organizēt Objekta nodošanu ekspluatācijā.

3.4. Pasūtītāja tiesības: 

3.4.1. Kontrolēt Līguma noteikumu izpildi, kā arī jebkurā būvniecības stadijā ierasties būvlaukumā, lai iepazītos ar Būvdarbu izpildes gaitu un kvalitāti.
4. NORĒĶINI
4.1. Būvdarbu kopējā līgumcena ir Ls __________ (____________ lats), un PVN 22% Ls ___________, kas kopā sastāda Ls _____________ (____________), turpmāk – Līguma cena. Līguma cena saskaņā ar tāmi (3. pielikums) ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmie izdevumi, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļi, apdrošināšanas izmaksas, kā 
arī Tehniskajā projektā un Tehniskajā specifikācijā neiekļautie darbi, kuri nepieciešami pilnīgai Tehniskajā specifikācijā un Tehniskajā projektā paredzēto Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu nodošanu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā termiņā. 

4.2. Līguma cena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas 
kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma cenu.

4.3. Pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņu gadījumā neizpildīto Būvdarbu cena tiek aplikta ar jaunu pievienotās vērtības nodokļa likmi ar brīdi, kad spēkā stājās attiecīgi grozījumi normatīvajos aktos.
4.4. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju sekojošā kārtībā:
4.4.1. Līguma cenas daļa ar pievienotās vērtības nodokli tiek samaksāta Uzņēmējam par faktiski padarīto Būvdarbu apjomu ik mēnesi saskaņā ar Pasūtītāja akceptētiem darbu izpildes aktiem forma Nr.2, forma Nr.3 (formas 4. pielikumā), atskaitot garantijas ieturējumu 5% (pieci procenti) apmērā;
4.4.2. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam darbu izpildes aktus par katru kalendāro mēnesi līdz nākošā mēneša 5.datumam;
4.4.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata un apstiprina iesniegtos darbu izpildes aktus vai arī minētajā termiņā sniedz Uzņēmējam rakstveidā noformētus nepieciešamos labojumus. Pēc Pasūtītāja pārbaudes darbu izpildes aktos rakstiskā veidā noformētus labojumus Uzņēmējs pārskata un atkārtoti darbu izpildes aktus iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no labojumu saņemšanas;
4.4.4. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Uzņēmēja. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abpusēji apstiprināti ikmēneša darbu izpildes akti;
4.4.5. Kopējā izmaksātā summa līdz pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienai nedrīkst pārsniegt 95% no Līguma cenas. 
4.4.6. Pēc akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā un Objekta nodošanas – pieņemšanas akta par Objekta nodošanu Pasūtītājam parakstīšanas dienas, Uzņēmējs var aizstāt garantijas ieturējumu (4.4.1.punkts) ar Latvijā reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu garantiju garantijas ieturējuma apmērā, kas ir spēkā visu garantijas laiku (5.2.punkts);

4.4.7. Pirms 4.4.6.punktā minētā garantijas līguma noslēgšanas banka, apdrošināšanas sabiedrība, līgums un tā noteikumi Uzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Jebkādi grozījumi noslēgtajā garantijas līgumā iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju; 
4.4.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs 4.4.6.punktā minēto garantiju Pasūtītājam neiesniedz, tad garantijas 
ieturējums tiek samaksāts Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 5.2.punktā minētā garantijas termiņa beigām un Uzņēmēja rēķina saņemšanas, ja līdz garantijas termiņa beigām nav veikti atskaitījumi no tā.

4.4.9. Par apmaksas veikšanu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir izsūtīta no Pasūtītāja bankas;
4.4.10. Līguma summā ir ietverta Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem, kuru Uzņēmējs var izmantot pēc abpusēji parakstīta neparedzēto darbu akta sastādīšanas un izmaksu saskaņošanas ar Pasūtītāju. Neparedzētie darbi tiek izcenoti saskaņā ar pamattāmes izcenojumiem, bet, ja tas nav iespējams, tad saskaņā ar būvniecības izcenojumu katalogu 2010 (BIK- 2010). Uzņēmējs nav tiesīgs atteikties no neparedzēto darbu izpildes. 

4.4.11. Par tādu būvdarbu izpildi, kas nebija paredzēti Pasūtītāja uzdevumā un netika saskaņoti ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, Uzņēmējs atlīdzību nesaņem.

4.4.12. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtiem Būvdarbiem un uzstādītajām iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Būvdarbu kvalitāte un Līguma cenu veidojošie pamatelementi.

5. GARANTIJAS
5.1. Uzņēmējs garantē visu Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām.

5.2. Garantijas laiks izpildītajiem būvdarbiem, materiāliem un izstrādājumiem - 24 mēneši no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas.

5.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas uz konstrukcijām un darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu aktiem vai starppieņemšanas aktiem. 

5.4. Uzņēmēja pienākums ir ierasties Objektā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, bet avārijas gadījumā - 24 h laikā no mutiska paziņojuma saņemšanas brīža.
5.5. 5.2.punktā minēto garantiju ietvaros Uzņēmējs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos būvdarbu defektus 10 darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par radušos defektu, vai no brīža, kad Pasūtītājs un Uzņēmējs parakstījuši defektu aktu. Laikā, kamēr defekts netiek izlabots, garantijas laiks tiek pagarināts uz defektu izlabošanas laika periodu.
5.6. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto Būvdarbu defektu novēršanai 5.2.punktā minētā garantijas termiņa ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 (desmit) darba dienām, tad Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, sastāda un iesniedz Pasūtītājam akceptēšanai rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu novēršanas termiņus.

5.7. Gadījumā, ja Uzņēmējs atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos Līgumā vai apliecinājumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs patstāvīgi novērst defektus vai pieaicināt citu personu minēto defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Uzņēmēja, tajā skaitā izmantojot Uzņēmēja iesniegto garantijas laika garantiju.

5.8. Uzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam un trešajām personām defektu novēršanas darbu rezultātā.
5.9. Puses vienojas, ka rakstiskā pretenzijā minēto defektu novēršanu un darbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās Pušu parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka defekts nav izlabots un veikto būvdarbu garantijas laiks tiek pagarināts līdz defektu izlabošanas brīdim.
6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ Būvdarbu laikā nodarīts otrai Pusei vai trešajām personām.
6.2. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Būvdarbus, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti garantijas laikā. 
6.3. Uzņēmējs ir atbildīgs par Būvdarbu rezultātā apkārtējām ēkām un teritorijas labiekārtojumam nodarīto kaitējumu.
6.4. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, ko Pasūtītājam vai trešajai personai ir nodarījis Uzņēmēja piesaistītais apakšuzņēmējs.
6.5. Gadījumā, ja tiek kavēts Līguma 2.1.punktā noteiktais Būvdarbu pabeigšanas termiņš, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu.
6.6. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu, ja tiek novilcināti Līgumā noteiktie maksājumi, 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
6.7. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājs bezstrīdus kārtībā ietur savus tiešos zaudējumus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.8. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi.
6.9. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts kāds no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja pienākumiem, Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Uzņēmēja līgumsodu divkāršā uzliktā soda apmērā.
6.10. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam ir tiesības līgumsodu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma cenas
6.11. Ja pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, pieņemšanas komisija nepieņem Objektu ekspluatācijā, Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) no Līguma cenas par katru dienu līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
6.12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.
6.13. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas rodas nepārvaramas varas apstākļu darbības rezultātā vai tādu objektīvu, no Pušu darbības neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tās neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.
7. LĪGUMA IZBEIGŠANĀS

7.1. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma nav pieļaujama, izņemot Līgumā un normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

7.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja:

7.2.1. Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus Objektā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 2.1.punktā noteiktā termiņa;

7.2.2. Būvdarbi Objektā tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līguma 2.1.punktā noteiktajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Būvdarbu izpildē vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām;

7.2.3. Būvdarbi tiek veikti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Līguma prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, un pēc Pasūtītāja brīdinājuma 5 (piecas) darba dienu laikā netiek uzsākta defektu un/vai neatbilstību novēršana;

7.2.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Būvdarbu kvalitāte un/vai izpildes termiņš;

7.2.5. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam atrunāto apdrošināšanas polisi;
7.2.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts  lēmums par Uzņēmēja likvidāciju;
7.2.7. Ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi u.c.) varas iestādes ir apturējušas Uzņēmēja darbību.
7.3. Līguma 7.2.1. – 7.2.7.punktos paredzētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, neatlīdzinot Uzņēmējam nekādus zaudējumus un piemērojot Līguma 6.10.punkta noteikumus.
7.4. Uzņēmējam ir tiesības atkāpties no Līguma par to rakstveidā paziņojot 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja:
7.4.1. Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis noteiktos maksājumus un maksājumu kavējums pārsniedz 90 dienas;
7.4.2. Normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pieņemts lēmums par Pasūtītāja likvidāciju un nav noteikts tā saistību un tiesību pārņēmējs; 
7.4.3. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Būvdarbu izpildi citai personai; 

7.4.4. Ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi u.c.) varas iestādes ir apturējušas Pasūtītāja darbību. 

7.4.5. Līguma 7.4.1. – 7.4.4.punktos paredzētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus.
7.5. Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir iespējama pēc Pušu rakstiskas vienošanās.
7.6. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 6 kalendāra mēnešus, Puses vienojas par Līguma izbeigšanu.

7.7. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ Līguma 7.2.1.-7.2.7.punktos noteiktajos gadījumos tiek veikta Objekta konservācija un tas atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums tiek izbeigts citos Līgumā paredzētajos gadījumos vai pēc abpusējas vienošanās, Puses vienojas kādā kārtībā tiek segti konservācijas izdevumi, lai Objektu atstātu drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

8. CITI noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas un dienas pie Pasūtītāja un ir spēkā līdz visu saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ savstarpēji par to vienojoties. Grozījumi ir izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas un reģistrēšanas pie Pasūtītāja.

8.3. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem.

8.4. Līgums sastādīts uz 8 (astoņām) lapām ar pielikumiem uz ___ (_______) lapām 3 (trīs) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem 1 (viens) eksemplārs – Uzņēmējam, bet 2 (divi) eksemplāri - Pasūtītajam.

8.5. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi:

8.5.1. 1. pielikums –Tehniskā specifikācija uz 2 lapām;

8.5.2. 2.pielikums – Darbu pieņemšanas-nodošanas akta forma uz 1 lapas;

8.5.3. 3.pielikums - Tāme uz ___ lapām;

8.5.4. 4. pielikums – Darbu izpildes aktu formas, katra uz 1 lapas.

9. PUšu REKVIZĪTI
	 Valsts akciju sabiedrība

“Valsts nekustamie īpašumi”
	__________________

“_________________”

	Vaļņu ielā 28, Rīga LV-1980 

 tālr. 67227344, fakss 67242818,
	____________, _________ LV _______

tālr.​​​​​ __________, fakss _________

	Nor. konts: LV22UNLA0002200609436,

AS SEB banka 

kods UNLALV2X,

reģ. Nr. 40003294758
	Nor. konts: ____________

banka ____________

kods ________________,      

reģ. Nr. ___________,

	
	Būvkomersanta reģistrācijas Nr.____

	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	Valdes locekļu vārdā:

Valdes priekšsēdētājs




J.Komisars
	

	Valdes loceklis


A. Balodis                                                                    
	                                                         


2.pielikums

2011.gada ___.________ līgumam Nr._________________

Rīgā, 
2011. gada ___.__________


PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

par 2011.gada. ___. ______________ līgumu Nr. ____________

(Būvdarbu īss raksturojums)

Mēs, SIA “_________” ________ __________ un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs J.Komisars sastādījām šo aktu par to, ka atbilstoši 2011.gada ___.________ līguma Nr._______ nosacījumiem un Latvijas būvnormatīvu prasībām ir veikti būvdarbi _______________.


Būvdarbi veikti pilnā apjomā un labā kvalitātē atbilstoši tehniskai specifikācijai un tāmei.


Būvdarbu faktiskās izmaksas - Ls ________ (ar PVN).


Veikto darbu, iestrādāto materiālu un iekārtu garantija ir 24 (divdesmit četri) mēneši no šī akta parakstīšanas dienas. 

	Piezīmes (nepieciešamības gadījumā):

Par termiņa neievērošanu līguma sods (līguma p. 6.5.) ieturēts 0,1% no līguma cenas par katru nokavēto dienu (aprēķins X.d.*{L.C.*0,1%}=L.S.) Ls ______ kopā Ls _____________


	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:

	Valdes priekšsēdētājs
 _____________________ J.Komisars                                                                   
	(persona ar pārstāvības tiesībām)
_____________________               

	VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Vaļņu ielā 28, Rīga, LV - 1980

Reģ. Nr. 40003294758                 

LUB “Rīdzenes” fil., kods UNLALV2X002
Konta Nr. LV22UNLA0002200609436
	SIA “___________”

Jurid. adr. _____________________

Reģ. Nr. ____________________

banka, kods ______

Konta Nr. ____________


