
N O L I K U M S
1. Pasūtītājs – valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. Nr.40003294758, Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980. 
2. Kontaktpersonas:
2.1. Būvprojektēšanas nodaļas projektu vadītāja D.Puncule, tālrunis 67024669, 29204474;
2.2. Būvprojektēšanas nodaļas projektu vadītājs M.Freimanis, tālrunis 67024617, 29180008.
3. Informācija par iepirkuma priekšmetu – nekustamā īpašuma Rīgā, Vaļņu ielā 28 kondicionēšanas sistēmas izbūves projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
4. Iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2011/09/M-29.
5. Informācija par iepirkumu:
5.1. Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.vni.lv/lat/iepirkumi/iepirkumi_pil_8____panta_kartiba; 

5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā  publicētajai informācijai.
6. Piedāvājumi iesniedzami:
6.1. Iesniegšanas laiks – līdz 2011.gada 11.jūlijam plkst.16:00;
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu;
6.3. Iesniegšanas vieta – valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” kancelejā, Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV 1980;
6.4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 6.3.punktā norādītajā adresē līdz 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs;
6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
7. Piedāvājumu noformēšana:
7.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu, kā arī pretendenta nosaukumu un adresi;
7.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt;

7.3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu.
8. Prasības pretendentam:

8.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.daļā noteiktie nosacījumi;

8.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad tai pirms līguma noslēgšanas ir jāreģistrējas Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra komercreģistrā;
8.3. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem;

8.4. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto kondicionēšanas  sistēmu izbūves projektēšanā un būvdarbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā (2008., 2009., 2010.), tajā skaitā pretendents ir veicis un pabeidzis Tehniskajā specifikācijā minētos kondicionēšanas sistēmas izbūves būvdarbus vismaz 3 funkcionējošos objektos;
8.5. Pretendents var nodrošināt, ka līguma izpildē piedalās vismaz viens speciālists,  kuram ir spēkā esošs sertifikāts aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā;

8.6. Pretendents apliecina, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā saskaņā ar 28.06.2005 MK noteikumiem Nr.454 ”Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” ar atbildības limitu ne mazāku kā Ls 10 000 (desmit tūkstoši latu), un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegs pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.
9. Iesniedzamie dokumenti:

9.1. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes dokumenti:

9.1.1. Pieteikums saskaņā ar Nolikumam pievienoto formu (2.pielikums);
9.1.2. Pretendenta apliecinājums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.daļas noteikumiem;
9.1.3. Informācija par pretendenta veiktajiem un pabeigtajiem projektēšanas darbiem un būvdarbiem pēdējo 3 gadu laikā (2008., 2009., 2010.) saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā pievienoto formu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 8.4.punkta prasībām, pievienojot vismaz divas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par pretendenta veiktajiem būvdarbiem funkcionējošos objektos;

9.1.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts, pievienojot speciālistiem izsniegto sertifikātu kopijas, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 8.5.punkta prasībām;

9.1.5. Pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona;

9.1.6. Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka uzvaras gadījumā tas apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina tās spēkā stāšanos, kopijas saskaņā ar Nolikuma 8.6.punkta noteikumiem;

9.1.7. Pasūtītājs publiski pieejamā datu bāzē (www.lursoft.lv) pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, kā arī vai Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu;
9.1.8. Pasūtītājs publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrējies būvkomersantu reģistrā;

9.1.9. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasīs izziņu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.2 daļas noteikumiem. 

9.2. Pielietoto materiālu īss apraksts un atbilstības deklarācijas.
9.3. Darbu izpildes grafiks.
9.4. Aizpildīta 5.pielikumā pievienotās finanšu piedāvājuma formas (tāmes). Piedāvātajai cenai jābūt izteiktam latos bez PVN, atsevišķi jānorāda PVN un piedāvātā cena ar PVN. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
10. Iepirkuma līgums:
10.1. Līguma izpildes termiņš – ne ilgāk kā 105 dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
10.2. Iepirkuma līgums tiks slēgts, pamatojoties uz iepirkuma līguma projektu, kurš pievienots nolikuma 4.pielikumā.
11. Piedāvājuma derīguma termiņš: 60 dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa (nolikuma 6.1.punkts) beigām.
12. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle:

12.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un citām pasūtītāja prasībām;

12.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc 9.1.punktā noteiktajiem dokumentiem, kā arī no publiskajām datu bāzēm pasūtītāja iegūtās informācijas pārbaudot pretendenta atbilstību 8.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām;

12.3. Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

12.4. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē katra piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas un pasūtītāja prasībām;

12.5. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata;

12.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo;

12.7. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu (Ls bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām. 
13.   Pretendenta pienākumi un tiesības:

13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju;

13.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta;

13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

13.4. Pārsūdzēt tiesā iepirkuma komisijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā.
14. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

14.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai;

14.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

14.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

14.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

14.6. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
15. Nolikuma pielikumā: 
1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums) uz 2 lapām ar pielikumiem;
2. Pieteikuma forma (2.pielikums) uz 1 lapas;
3. Pretendenta veikto projektēšanas darbu un būvdarbu saraksta (3.pielikums) forma uz 1 lapas;  

4. Iepirkuma līguma projekts (4.pielikums) uz 8 lapām;

5. Finanšu piedāvājuma (tāmju) formas (5.pielikums), katra uz 1 lapas.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks
A.Čekstere
1.pielikums

VNĪ/2011/09/M-29
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 
Nekustamā īpašuma Rīgā, Vaļņu ielā 28 (kad. Nr.0100 005 0072) kondicionēšanas sistēmas izbūves projektēšanas un būvniecības darbi 

1.Pasūtītājs: 
Valsts a/s ,,Valsts nekustamie īpašumi”, Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980 tālr. 67227344, fakss 67024947
2. Objekts:
2.1. Adrese – Rīgā, Vaļņu ielā 28.
2.2. Būvniecības veids – rekonstrukcija.
3. Uzdevuma priekšmets: 

Esošās administratīvās ēkas 2, 3, 4, 5 stāva darba telpu kondicionēšanas sistēmas izbūves projektēšanas un būvniecības darbi.

4. Darbu apraksts un prasības:
4.1. Ēkas 2, 3, 4, 5 stāvu darba telpu kondicionēšanas sistēmas izbūves būvdarbus veikt saskaņā ar tehnisko projektu „Bēniņu stāva izbūve esošajā administratīvajā ēkā ” (inženierrisinājumu daļa - 3.3.Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana).
4.2. Sakarā ar čillera izvietojuma vietas maiņu uz jumta, virs rezerves kāpņu telpas izprojektēt un izbūvēt metāla konstrukcijas platformu čillera izvietošanai un apkalpošanai. Blakus metāla konstrukcijai paredzēt jumtā lūku caur kuru var nokļūt uz platformas pie čillera. Minētās konstrukcijas tehnisko risinājumu izstrādāt sertificētam būvkonstruktoram un pirms realizācijas saskaņot ar Pasūtītāju. Projekta realizācijas gaitā nodrošināt nepieciešamos pasākumus čillera trokšņu līmeņa samazināšanai. 

4.3. Izstrādāt elektroapgādes projektu atļautās slodzes palielināšanai atbilstoši pieslēguma noteikumiem Nr.103010117, saskaņot ar  a/s „Sadales tīkls„  un veikt nepieciešamo pārbūvi.

Veikt ēkas galvenās uzskaites un spēka sadaļņu rekonstrukciju (vai nomaiņu), pirms pārbūves tehnisko risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju. 
Galveno sadalni nodrošināt ar pārsprieguma aizsardzību.

Elektroapgādes kabeļus kondicionēšanas sistēmas elektroapgādei vilkt pa sētas fasādi. 
4.4. Visus ar kondicionēšanas sistēmas izbūvi saistītos būvdarbus veikt atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotajam projektam.

4.5. Būvdarbu zonā paredzēt veikt telpu apdares atjaunošanu ( atvērumu aizdari, špaktelēšanu, krāsošanu u. t. t.).

5. Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi: 

5.1. Darbu būvuzraudzību – darbu pārbaudi un pieņemšanu, saskaņā ar LBN 303 – 03 „Būvuzraudzības noteikumi”, veic Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis – Būvuzraugs.
5.2.Pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam pielietoto materiālu īss apraksts un atbilstības deklarācijas.

5.3. Līguma cena tiek samaksāta par faktiski padarīto darba apjomu ik mēnesi saskaņā ar Pasūtītāja akceptētiem darbu izpildes aktiem.

5.4. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam darbu izpildes aktus (forma Nr.2), par katru kalendāro mēnesi līdz nākošā mēneša 10.datumam.

5.5. Pasūtītājs desmit darba dienu laikā izskata iesniegtos darbu izpildes aktus. Pēc to apstiprināšanas un rēķina saņemšanas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā apmaksā Uzņēmējam veiktos darbus.

5.6. Pēc Pasūtītāja pārbaudes izpildes aktos rakstiskā veidā noformētus labojumus Uzņēmējs pārskata un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas.

5.7. Pēc darbu pabeigšanas iesniegt Pasūtītājam visu tehnisko dokumentāciju vienlaicīgi ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

6. Īpašas prasības:

6.1. Uzņēmējs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Uzņēmēja rēķina;

6.2. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi Uzņēmējam jānovērš par saviem līdzekļiem;

6.3. Tehniskā projekta dokumentācijā norādīto konkrēto izgatavotāju cauruļvadu, noslēgarmatūru un iekārtu materiālu markas iespējams aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem, kuri atbilst kvalitātes un tehniskā risinājuma prasībām pēc saskaņošanas ar projekta autoru un Pasūtītāju.

6.4.Sakarā ar to, ka būvdarbu veikšanas laikā 2. 3. 4. 5. stāvu darba telpas netiks atbrīvotas no to lietotājiem, Uzņēmējam objektā jānodrošina lietotāju funkcionālā darbība. Pirms būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējs izstrādā darbu izpildes grafika secību un to saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi – Saimniecības nodaļas vadītāju Edmundu Staļģi (tel. 67024699). 

6.5. Koptāme (skat. pielikumā) darbu sadaļām jāizstrādā cenu piedāvājumā. 

6.6. Koptāmes sadaļu - Elektroapgāde kondicionēšanas sistēmai un Metāla konstrukciju izbūve čillera novietošanai lokālās (izvērstās) tāmes jāizstrādā pirms darbu uzsākšanas, to summām jāatbilst koptāmē uzrādītajām un tās ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  
Pielikumā: 
1. Tehniskais projekts – 1 sējums;



2. „Sadales tīkla” tehniskie noteikumi Nr.103010117 – 4 lapas;
Sastādīja:
Projektu vadītāja






D. Puncule
Tālr. 67024669

Projektu vadītājs






M. Freimanis 

Tālr. 67024617

2.pielikums
VNĪ/2011/09/M-29
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

”Nekustamā īpašuma Rīgā, Vaļņu ielā 28 kondicionēšanas sistēmas izbūves projektēšana un būvdarbi”
Pretendents,

nosaukums 
____________________________________, 

vienotais reģ. Nr.
____________________________________,

juridiskā adrese
____________________________________,

pasta adrese (ja atšķiras)
____________________________________,

e-pasta adrese
____________________________________,

tālruņa numurs
____________________________________,

faksa numurs
____________________________________,

bankas rekvizīti
____________________________________


____________________________________,

persona, kura tiesīga 

pārstāvēt pretendentu vai


pilnvarotā persona
____________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu mēs: 

· piesakāmies piedalīties iepirkumā ”Nekustamā īpašuma Rīgā, Vaļņu ielā 28 kondicionēšanas sistēmas izbūves projektēšana un būvdarbi”;

· apliecinām gatavību veikt darbus saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām; 
· apliecinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža, t.i., līdz 2011.gada ___._____________;

· apliecinām, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

· apliecinām, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

· apliecinām, ka esam iepazinušies un piekrītam pievienotā iepirkuma līguma projektam un esam gatavi uzvaras gadījumā noslēgt līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu.






_________________________

                                                                                           (paraksts, atšifrējums)                                 

2011.gada ___._____________
3.pielikums

VNĪ/2011/09/M-29
pretendenta VEIKTO projektēšanas darbu un 

BŪVDARBU saraksts

	Pasūtītājs (nosaukums, adrese)
	Objekta nosaukums un raksturojums
	Veikto projektēšanas darbu un būvdarbu apraksts
	Būvdarbu izmaksas (Ls)
	Būvdarbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


_________________________

                                                                                                   (paraksts, atšifrējums)                                 

2011.gada ___._____________

      4.pielikums
VNĪ/2011/09/M-29
Projekts
LĪGUMS Nr. ________________

(Objekts: Rīga, Vaļņu iela 28;
kadastra Nr. 0100 005 0072)

Rīgā, 
2011. gada _____. ______________

Valsts akciju sabiedrība ”Valsts nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003294758, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs J.Komisars un valdes locekļi A.Balodis un I.Odiņa-Laizāne, kurus, pamatojoties uz 2009.gada 5.augusta valdes lēmumu Nr.776, pārstāv valdes priekšsēdētājs J.Komisars un valdes loceklis A.Balodis, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un ______________, reģistrācijas Nr._____________, tās ______________________ personā, kas darbojas pamatojoties uz _____________, turpmāk tekstā – Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses,

noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs pasūta un Uzņēmējs apņemas veikt ēkas Rīgā, Vaļņu ielā 28 kondicionēšanas sistēmas izbūves projektēšanu un būvdarbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā - Darbi.
2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Uzņēmējs uzsāk Darbu veikšanu Līguma spēkā stāšanās dienā un pilnā apjomā paveic ne ilgāk kā 105 (viens simts pieci) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas saskaņā ar Darbu izpildes grafiku (2.pielikums).
2.2. Darbu pabeigšanas diena ir pieņemšanas-nodošanas akta (pieņemšanas-nodošanas akta forma pievienota 3.pielikumā) parakstīšanas datums no Pasūtītāja puses. 
3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Uzņēmēja pienākumi un tiesības:

3.1.1. Izpildīt visu šajā Līguma noteikto Darbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt Darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, un nodot Darbus Pasūtītājam līguma 2.1. punktā norādītajā termiņā;

3.1.2. Ievērot Latvijā spēkā esošās būvniecības normas un noteikumus; 

3.1.3. Veikt savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā uz visu līguma darbības laiku saskaņā ar 28.06.2005 MK noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” ar atbildības limitu ne mazāku kā Ls 10 000 (desmit tūkstoši latu), un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Kamēr nav iesniegta šajā punktā minētā polise, Uzņēmējam nav tiesību uzsākt būvdarbus, un tas nedod tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu;

3.1.4. Darbu laikā Uzņēmējs apņemas netraucēt objekta funkcionālo darbību. Pie iespējamiem darbības traucējumiem 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski jābrīdina Pasūtītājs;

3.1.5. Pēc darbu pabeigšanas iesniegt Pasūtītājam visu tehnisko dokumentāciju vienlaicīgi ar darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanu;

3.1.6. Saskaņot nepieciešamos būvdarbus ar citām atbildīgām institūcijām un saņemt attiecīgas darbu veikšanas atļaujas, kā arī segt ar šo atļauju saņemšanu saistītos izdevumus;

3.1.7. Veikt samaksu par patērētajiem energoresursiem;

3.1.8. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu veikšanu būvdarbu laikā, Uzņēmējam jānodrošina objektā darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildi un Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkādām sekām, kuras rodas šajā punktā minēto pienākumu nepienācīgas vai nekvalitatīvas izpildes rezultātā;
3.1.9. Uzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbu izpildē būtu iesaistīts darbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā.
3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

3.2.1. Nozīmēt objektā savu pilnvaroto pārstāvi – būvuzraugu, kurš pārbauda būvdarbu veikšanu un veic būvdarbu uzraudzību, neiejaucoties Uzņēmēja operatīvi saimnieciskajā darbībā. Būvuzraugs ir tiesīgs tiesību aktu un Līguma neievērošanas gadījumā apturēt būvdarbu izpildi līdz trūkumu novēršanai;

3.2.2. Pieņemt no Uzņēmēja izpildītos būvdarbus un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem līguma 4. sadaļā noteiktajā apmērā un kārtībā.

4. NORĒĶINI
4.1. Darbu kopējā līgumcena ir Ls __________ (____________ lats), un PVN 22% Ls __________, kas kopā sastāda Ls ___________ (______________lati), turpmāk – Līguma cena. Līguma cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. projektēšanas darbu izmaksas, materiālu un izstrādājumu izmaksas, būvdarbu izmaksas, pieskaitāmie izdevumi, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļi, apdrošināšanas izmaksas saskaņā ar tāmi (4.pielikums).

4.2. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju sekojošā kārtībā:

4.2.1. Līguma cena tiek samaksāta par faktiski padarīto darba apjomu ik mēnesi saskaņā ar Pasūtītāja akceptētiem darbu izpildes aktiem;

4.2.2. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam darbu izpildes aktu (forma Nr.2) par katru kalendāro mēnesi līdz nākošā mēneša 10.datumam;

4.2.3. Pasūtītājs desmit darba dienu laikā izskata iesniegtos darbu izpildes aktus un paraksta tos vai arī minētajā termiņā sniedz Uzņēmējam pamatotas rakstveida pretenzijas pret veiktajiem Darbiem;

4.2.4. Pēc Pasūtītāja pārbaudes izpildes aktos rakstiskā veidā noformētus labojumus Uzņēmējs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas; 
4.2.5. Pasūtītājs uzņēmēja izrakstītā rēķina apmaksu veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abu Pušu parakstīts darbu izpildes akts;
4.2.6. No 4.2.5.punktā minētā ikmēneša maksājuma Uzņēmējam Pasūtītājs ietur garantijas ieturējumu 5% (pieci procenti) apmērā;
4.2.7. Uzņēmējs var aizstāt saskaņā ar Līguma 4.2.6.punktu ieturēto garantijas ieturējumu ar jebkuras Latvijā reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu garantiju garantijas ieturējuma apmērā, kas ir spēkā visu līguma 5.2.punktā minēto garantijas laiku. Ja Uzņēmējs minēto garantiju iesniedz, tad Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam garantijas ieturējumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Ja Uzņēmējs šajā punktā minēto garantiju Pasūtītājam neiesniedz, tad garantijas ieturējums tiek samaksāts Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 5.2.punktā minētā garantijas termiņa beigām un Uzņēmēja rēķina saņemšanas, ja līdz garantijas termiņa beigām nav veikti atskaitījumi no tā.
4.2.8. Par apmaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir izsūtīta no Pasūtītāja bankas.

4.3. Līguma cenā ir ietverta rezerve neparedzētiem darbiem (10%), kurus Uzņēmējs var saņemt tikai saskaņā ar aktu (forma 5.pielikumā), kuru ir parakstījuši Uzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvji, ja Līguma izpildes laikā ir radusies nepieciešamība veikt papildus būvdarbus, kuri sākotnēji netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, bet kuri neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami šī Līguma izpildei un kurus tehniski nevar nodalīt no šajā Līgumā paredzētajiem būvdarbiem. Uzņēmējam nav tiesību atteikties no minēto papildus būvdarbu veikšanas un pirms minēto būvdarbu uzsākšanas izmaksu tāmi ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
4.4. Līguma cena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas 
kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma cenu.
5. GARANTIJAS
5.1. Uzņēmējs garantē visu Darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām.

5.2. Garantijas laiks izpildītajiem būvdarbiem, materiāliem un izstrādājumiem - 24 mēneši no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

5.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas uz konstrukcijām un darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu aktiem vai starppieņemšanas aktiem. 

5.4. Līguma 5.2.punktā minētā garantijas termiņa ietvaros Uzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš ekspluatācijas laikā konstatētos būvdarbu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par radušos defektu, vai no brīža, kad Pasūtītājs un Uzņēmējs parakstījuši defektu aktu.
5.5. Uzņēmēja pienākums ir ierasties Objektā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, bet avārijas gadījumā - 24 h laikā pēc Pasūtītāja mutiska paziņošanas brīža.
5.6. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto būvdarbu defektu novēršanai tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 (desmit) darba dienām, tad Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, sastāda un iesniedz Pasūtītājam akceptēšanai rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu novēršanas termiņus.

5.7. Gadījumā, ja Uzņēmējs atsakās novērst konstatētos defektus vai neuzsāk to nenovēršanu Līgumā, defektu aktā vai 5.6.punktā minētajā Uzņēmēja apliecinājumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs patstāvīgi novērst defektus vai pieaicināt citu personu minēto defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Uzņēmēja, tajā skaitā izmantojot Uzņēmēja iesniegto garantijas laika garantiju.

5.8. Pasūtītājs nodrošina, lai Uzņēmējs netraucēti var veikt defektu novēršanu, kā arī nodrošina pieeju to pārbaudei. Uzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam defektu novēršanas darbu rezultātā.
5.9. Puses vienojas, ka rakstiskā pretenzijā minēto defektu novēršanu un darbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās Pušu parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka defekts nav izlabots.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu, ja tiek novilcināti maksājumi par paveiktajiem Darbiem saskaņā ar līguma 4.2.punktu, 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
6.2. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja tiek novilcināts līguma 2.1.punktā noteiktais Darbu pabeigšanas termiņš, 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu.

6.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa saskaņā ar Līguma 7.2.punkta noteikumiem, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 20% apmērā no Līguma cenas.
6.4. Līgumsoda piedzīšana neatbrīvo Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas.
7. LĪGUMA IZBEIGŠANĀS

7.1. Uzņēmējam ir tiesības pirms termiņa izbeigt līgumu, ja Pasūtītājs Līguma 4.2.punktā norādītajā termiņā neveic maksājumus, ar noteikumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 dienas un minētais trūkums nav novērsts 10 (desmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja brīdinājuma saņemšanas.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma atkāpties no šī Līguma, par to nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, piemērojot līguma 6.3.punkta noteikumus, ja:
7.2.1. Uzņēmējs neveic Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem un/vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

7.2.2. Uzņēmējs nav uzsācis Darbu veikšanu 20 (divdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

7.2.3. Uzņēmējs kavē Darbu izpildes grafikā (2.pielikums) noteiktos Darbu izpildes termiņus vairāk par 20 dienām un tādēļ Darbu izpilde Līguma 2.1.punktā noteiktajā termiņā nav iespējama.  

7.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir iespējama pēc Pušu rakstiskas vienošanās.

8. CITI noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz visu saistību izpildei.

8.2. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ savstarpēji par to vienojoties. Grozījumi ir izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas.

8.3. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem.

8.4. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām ar pielikumiem uz ___ (_______) lapām 3 (trīs) eksemplāros latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, 1 (viens) Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, bet 2 (divi) eksemplāri – Pasūtītajam.
8.5. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi:

8.5.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 2 lapām ar pielikumiem (pielikumi netiek pievienoti līgumam, bet uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu);
8.5.2. 2.pielikums – Darbu izpildes grafiks uz ____ lapām;
8.5.3. 3.pielikums – Pieņemšanas-nodošanas akta forma uz 1 lapas;

8.5.4. 4.pielikums – Tāmes uz __ lapām;
8.5.5. 5.pielikums – Akta par neparedzētiem darbiem forma uz 1 lapas;

8.5.6. 6.pielikums – Darbu izpildes akta forma (forma Nr.2) uz 1 lapas.
9. PUšu REKVIZĪTI
	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	Valsts akciju sabiedrība 

”Valsts nekustamie īpašumi” 

reģ. Nr. 40003294758

adrese: Vaļņu iela 28, Rīga LV-1980

banka: AS SEB banka

kods: UNLALV2X

konta Nr.: LV22UNLA0002200609436

	reģ. Nr. 

adrese: 

banka: 

kods: 

konta Nr.:
telefons:

	Valdes locekļu vārdā:

Valdes priekšsēdētājs


J.Komisars

Valdes loceklis


A.Balodis
	


3.pielikums

2011.gada ___.________ līgumam Nr._________________
Rīgā,
2011. gada ___.__________


PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

par 2011.gada ___.______________ līgumu Nr. ____________ 

(Būvdarbu īss raksturojums)

Mēs, SIA “_________” ________ __________ un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs J. Komisars sastādījām šo aktu par to, ka atbilstoši 2011.gada ___.________ līguma Nr._______ nosacījumiem un Latvijas būvnormatīvu prasībām ir veikti būvdarbi nekustamajā īpašumā ______, ___________.


Būvdarbi veikti pilnā apjomā un labā kvalitātē atbilstoši tehniskai specifikācijai un tāmei.


Būvdarbu faktiskās izmaksas - Ls ________ (ar PVN).


Veikto darbu, iestrādāto materiālu un iekārtu garantija ir ___ (_______) mēneši no šī akta parakstīšanas dienas. 

	Piezīmes (nepieciešamības gadījumā):

Par termiņa neievērošanu līguma sods (līguma p. 6.2.) ieturēts 0,1% no līguma cenas par katru nokavēto dienu (aprēķins X.d.*{L.C.*0,1%}=L.S.) Ls ______ kopā Ls _____________


	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:

	Valdes priekšsēdētājs
 _____________________ J. Komisars                                                                    
	(persona ar paraksta tiesībām)
_____________________               

	Valsts akciju sabiedrība

“Valsts nekustamie īpašumi”
Vaļņu ielā 28, Rīga, LV - 1980
Reģ. Nr. 40003294758                 

AS „SEB banka”

kods UNLALV2X002
Konta Nr. LV22UNLA0002200609436

	SIA 
“___________”

Jurid. adr. _____________________

Reģ. Nr. LV____________________

________banka, 
kods ______

Konta Nr ____________


5.pielikums

2011.gada ___.________ līgumam Nr._________________

APSTIPRINU:

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Būvniecības direktors /V.Draganovs/
2011. gada. __________________ 
Objekts: ______________

Pasūtītājs: VAS „Valsts nekustamie īpašumi”

Uzņēmējs: SIA „_________________” Līgums Nr. __-__/__

A K T S


Sastādīts 20__.gada __.__________ objektā ______, __________ielā ___, piedaloties VAS „VNĪ” pārstāvim - projekta vadītājam ______________, 

SIA „________” uzņēmēja pārstāvim - projekta vadītājam ______________,

sakarā ar ___________.

Papildus darbu apjomi: 

	Nr. p.k.
	Darbu un uzdevumu nosaukums
	Mērvien.
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


VAS „VNĪ” projekta vadītājs:



/__________/

SIA „__________” projekta vadītājs:



/__________/

