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NOLIKUMS
1. Pasūtītājs – valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 40003294758, Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980;
2. Kontaktpersonas:

2.1. Par iepirkuma priekšmetu – iepirkuma komisijas locekļi Māris Freimanis, tālrunis 67024617, un Dace Puncule, tālrunis 67024669, fakss: 67024686; 
2.2. Par iepirkuma dokumentāciju – iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece Anda Čekstere; tālrunis: 67024620, fakss: 67024686.
3. Iepirkuma priekšmets
3.1. Ēku Rīgā, Palasta ielā 2 un 4 un Herdera laukumā 4 ugunsdzēšanas sistēmu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un būvdarbu veikšana;
3.2. Piedāvājumu pretendents var iesniegt par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
4. Iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2011/09/M-16
5. Informācija par iepirkumu:
5.1. Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.vni.lv/lat/iepirkumi/iepirkumi_pil_8____panta_kartiba; 

5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.
6. Piedāvājumi iesniedzami:
6.1. Iesniegšanas laiks - līdz 2011.gada 12.maija plkst. 16:00;
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu;
6.3. Iesniegšanas vieta – Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” kancelejā, Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980;
6.4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz Nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs;
6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam;
6.6. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
7. Piedāvājumu noformēšana:
7.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu, kā arī pretendenta nosaukumu un adresi;
7.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt;
7.3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu.
8. Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības:

8.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.daļā noteiktie nosacījumi;
8.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad tai pirms līguma noslēgšanas ir jāreģistrējas Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra komercreģistrā;
8.3. Pretendents ir reģistrējies Būvkomersantu reģistrā;
8.4. Pretendents var nodrošināt, ka līguma izpildē piedalās vismaz viens speciālists,  kuram ir spēkā esošs sertifikāts veikt projektēšanas darbus katrā tehniskās specifikācijas 4.1punktā minētajā darbu veidā;

8.5. Pretendents var nodrošināt, ka līguma izpildē piedalās vismaz viens speciālists,  kuram ir spēkā esošs sertifikāts veikt būvdarbu vadīšanu katrā tehniskās specifikācijas 4.1.punktā minētajā darbu veidā; 

8.6. Pretendentam ir pieredze projektēšanas un būvniecības jomā visos tehniskās specifikācijas 4.1.punktā minētajos darbu veidos, tajā skaitā pretendents ir veicis un pabeidzis minētos būvdarbus vismaz vienā funkcionējošā objektā;
8.7. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā ar atbildības limitu ne mazāku kā Ls 100 000 (viens simts tūkstoši lati) un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegs pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus
8.8. Ja pretendents ir personu grupa vai personālsabiedrība, 8.1.-8.3.punktos noteiktās prasības attiecas uz visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.
9. Iesniedzamie dokumenti:
9.1. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudei:

9.1.1. Pieteikums saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto formu;
9.1.2. Pretendenta apliecinājums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.daļas noteikumiem;
9.1.3. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts, pievienojot speciālistiem izsniegto sertifikātu kopijas, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 8.4. un 8.5.punkta prasībām;
9.1.4. Pretendenta sagatavots veikto būvdarbu saraksts, kas apliecina, ka pretendentam ir pieredze projektēšanas un būvniecības jomā visos tehniskās specifikācijas 4.1.punktā minētajos darbu veidos, tajā skaitā pretendents ir veicis un pabeidzis būvdarbus vismaz vienā funkcionējošā objektā, pievienojot atsauksmi no funkcionējošā objekta pasūtītāja;
9.1.5. Pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka uzvaras gadījumā tas apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt pasūtītājam apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina tās spēkā stāšanos, kopijas saskaņā ar Nolikuma 8.7.punkta noteikumiem;
9.1.6. Pasūtītājs publiski pieejamā datu bāzē (www.lursoft.lv) pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, kā arī vai Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad apvienībai jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka tā reģistrēsies komercreģistrā, ja tiks atzīta par iepirkuma uzvarētāju;
9.1.7. Pasūtītājs publisko pieejamā datu bāzē pārbaudīs, vai pretendents un tā piesaistītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem;
9.1.8. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasīs izziņu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.2 daļas noteikumiem.
9.2. Aizpildīta Finanšu piedāvājuma forma (5.pielikums).
9.3. Darbu izpildes grafiks, kurā ietverta gan tehniskā projekta izstrāde, gan būvdarbu veikšana.
10. Piedāvājuma cena un valūta:
10.1. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar koptāmes formu (5.pielikums) un tam jābūt izteiktam latos (LVL), atsevišķi norādot piedāvājuma cenu ar un bez PVN. Autoruzraudzības cenu Projektētājs norāda savā Finanšu piedāvājumā un tā ir konstants, nemainīgs lielums visa būvniecības procesa un garantijas perioda laikā;
10.2. Tehniskā projekta sadaļu izvērstās (lokālās) tāmes (5.pielikums) jāizstrādā pirms būvdarbu uzsākšanas, to summām jāatbilst koptāmē uzrādītajām un tās ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms būvdarbu uzsākšanas;
10.3. Piedāvātajā cenā jāietver visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu pilnīgu un kvalitatīvu sniegšanu;
11. Piedāvājuma derīguma termiņš: Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
12. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle:
12.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un citām pasūtītāja prasībām;
12.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc 9.1.punktā noteiktajiem dokumentiem, kā arī no publiskajām datu bāzēm pasūtītāja iegūtās informācijas pārbaudot pretendenta atbilstību 8.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām

12.3. Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā
12.4. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē katra piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas un pasūtītāja prasībām
12.5. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo Tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata
12.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo
12.7. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas un citām pasūtītāja prasībām;
12.8. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā pretendenta piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
13. Iepirkuma līgums:
13.1. Līguma izpildes termiņš – ne vairāk kā 8 (astoņi) mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas;
13.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar iepirkuma uzvarētāju, pamatojoties uz iepirkuma līguma projektu (4.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

14. Pretendenta pienākumi un tiesības:

14.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju;
14.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta;
14.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
14.4. Pārsūdzēt tiesā iepirkuma komisijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā.
15. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

15.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
15.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai;
15.3. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
15.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;
15.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
16. Nolikuma pielikumā: 

16.1. Tehniskā specifikācija uz 2 lapām ar pielikumiem;
16.2. Pieteikuma forma uz 1 lapas;
16.3. Pieredzes saraksta forma uz 1 lapas;
16.4. Iepirkuma līguma projekts uz 11 lapām;
16.5. Koptāmes un lokālās tāmes formas, katra uz 1 lapas.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
V.Draganovs
1.pielikums
VNĪ/2011/09/M-16
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ēku Rīgā, Palasta ielā 2, 4, Herdera laukumā 4  (kad. Nr.0100 007 0047 001, 0100 007 0046 001, 0100 007 0048 002) ugunsdzēšanas sistēmu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei un būvdarbu veikšanai

1. Pasūtītājs: 

Valsts a/s  ,,Valsts nekustamie īpašumi”, Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980  tālr. 67227344, 

fakss 67024947.



2. Objekts:

2.1. Adrese – Rīga, Palasta iela 2,4, Herdera laukums 4.

2.2. Raksturojums - muzeja ēkas.

2.3. Būvniecības veids – rekonstrukcija.

3. Uzdevuma priekšmets: 

Ēkas ugunsdzēšanas sistēmu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un būvdarbu veikšana.
4.Tehniskā projekta darbu apjomi un prasības:

4.1. Atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un standartiem izstrādāt rekonstrukcijas tehnisko projektu un norādīt darbu apjomus atsevišķi sekojošām sadaļām:

4.1.1. Ugunsgrēka atklāšanas signalizācija;

4.1.2. Balss izziņošanas sistēma; 

4.1.3.Stacionārā(s) aerosola un/vai gāzes ugunsdzēsības sistēma(s) muzeja ēkās esošajās krātuvēs (atbilstoši  telpu specifikai);

4.1.4. Evakuācijas vadības un kontroles sistēma.

4.2. Apsekot un izvērtēt esošo sistēmu atbilstību turpmākai izmantošanai. Fiksēt saglabājamo, turpmāk izmantojamo apjomu, iekļaujot to rekonstrukcijas tehniskajā projektā.

4.3. Izstrādāt būvdarbu veikšanas projektu.

4.4. Līdz būvdarbu uzsākšanai tehniskais projekts jāsaskaņo ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kā arī ar Pasūtītāju. Būvdarbu veikšanas projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju un v/a „Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs”.

4.5. Paredzēt nolietoto ugunsdrošības sistēmu demontāžu un utilizāciju.

4.6. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt autoruzraudzību.

5. Būvdarbu apjomi un prasības:

5.1. Būvdarbus veikt saskaņā ar saskaņotu tehnisko projektu un atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un standartiem. 

5.2. Pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegt Pasūtītājam visu tehnisko izpilddokumentāciju vienlaicīgi ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
5.3.Būvdarbu zonā paredzēt veikt telpu apdares atjaunošanu (atvērumu aizdari, špaktelēšanu, krāsošanu u. t. t.).

6. Īpašas prasības:

6.1.Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina. 

6.2.Būvdarbu laikā Izpildītājam objektā jānodrošina lietotāju funkcionālā darbība. 

6.3. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

6.4. Koptāme (skat. pielikumā) darbu sadaļām jāizstrādā cenu piedāvājumā. 

6.5. Tehniskā projekta sadaļu izvērstās (lokālās) tāmes (skat. pielikumā) jāizstrādā pirms būvdarbu uzsākšanas, to summām jāatbilst koptāmē uzrādītajām un tās ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  
Pielikumā:  
1.   Ēku stāvu plāni uz 12 lapām;

2. Situācijas plāns;

3. VUGD 2005.31.10. priekšraksts Nr. 60;

4. VUGD 2010.g.06.08. brīdinājums Nr. 22/8-193-11.

Sastādīja:

Projektu vadītāja






D. Puncule

Projektu vadītājs






M. Freimanis

2.pielikums
VNĪ/2011/09/M-16
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
„Ēku Rīgā, Palasta ielā 2 un 4 un Herdera laukumā 4 ugunsdzēšanas sistēmu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”

Pretendents,

nosaukums 
____________________________________, 

reģ. Nr.
____________________________________,

juridiskā adrese
____________________________________,

pasta adrese (ja atšķiras)
____________________________________,

bankas rekvizīti
____________________________________


____________________________________,

persona, kura tiesīga 

pārstāvēt pretendentu jeb


pilnvarotā persona
____________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents: 

· piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. VNĪ/2011/09/M-16 „Ēku Rīgā, Palasta ielā 2 un 4 un Herdera laukumā 4 ugunsdzēšanas sistēmu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”;

· apņemas ievērot visas pasūtītāja prasības;

· apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

· atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz _____________ (datums);

· apliecina, ka piekrīt pievienotā līguma projekta noteikumiem un ir gatavs uzvaras gadījumā noslēgt līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

	2011.gada ___._____________




	_______________________

(paraksts, atšifrējums)


3.pielikums

VNĪ/2011/09/M-16
pretendenta izstrādāto projektu UN VEIKTO BŪVDARBU saraksts
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese)
	Objekta nosaukums un raksturojums
	Veikto darbu apraksts
	Darbu izmaksas (Ls)
	Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


_________________________

                                                                                                                                                          (paraksts, atšifrējums)                                 

2011.gada ___._____________

4.pielikums
VNĪ/2011/09/M-16
Projekts

LĪGUMS Nr. ______________
(objekts: ēkas Rīgā, Palasta ielā 2 un 4 un Herdera laukumā 4
kadastra Nr. 0100 007 0047 001; 0100 007 0046 001; 0100 007 0048 002)
Rīgā,
2011.gada ____. ____________

Valsts akciju sabiedrība ”Valsts nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003294758, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs J.Komisars un valdes locekļi A.Balodis un I.Odiņa-Laizāne, kurus, pamatojoties uz 2009.gada 5.augusta valdes lēmumu Nr.776, pārstāv valdes priekšsēdētājs J.Komisars un valdes loceklis A.Balodis, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________, tās ______________________ personā, kas darbojas pamatojoties uz _____________, turpmāk tekstā – Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Ēku Rīgā, Palasta ielā 2 un 4 un Herdera laukumā 4 ugunsdzēšanas sistēmu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”, identifikācijas Nr. VNĪ/2011/09/M-16, rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā „Līgums”) par sekojošo:


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pasūtījuma un saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām apņemas veikt ēku Rīgā, Palasta iela 2 un 4 un Herdera laukumā 4, turpmāk – Objekts, ugunsdzēšanas sistēmu tehniskā projekta izstrādi, turpmāk – Tehniskais projekts, veikt Tehniskā projekta realizācijas būvdarbus, turpmāk - Būvdarbi, un Tehniskā projekta realizācijas autoruzraudzību, turpmāk – Autoruzraudzība, bet Pasūtītājs apņemas kvalitatīvi izpildīto Tehnisko projektu, Būvdarbus un Autoruzraudzību pieņemt un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. Tehniskā projekta izstrādes un Būvdarbu pabeigšanas termiņš tiek noteikts 8 (astoņi) mēneši (Darbu izpildes grafiks 2.pielikumā) no Līguma spēkā stāšanās dienas, turpmāk – Darbu izpildes termiņš:
2.1.1. Tehniskā projekta izstrādi Uzņēmējs uzsāk pēc Līguma spēkā stāšanās dienas;
2.1.2. Būvdarbus Uzņēmējs uzsāk pēc Tehniskā projekta saskaņošanas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Pasūtītāju;
2.1.3. Autoruzraudzību Uzņēmējs veic Tehniskā projekta realizācijas laikā.
2.2. Tehniskā projekta izstrādes termiņā netiek ieskaitīts sekojošs laiks:
2.2.1. kamēr tiek saņemta valsts vai pašvaldību institūciju atbilde/nepieciešamais saskaņojums, ja netiek ievērots normatīvajos aktos noteiktais termiņš atbildes/saskaņojuma sniegšanai;
2.2.2. kamēr Tehniskais projekts atrodas pie Pasūtītāja saskaņošanai.
2.3. Ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu saskaņotu Tehnisko projektu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam kopā ar Tehniskā projekta pieņemšanas-nodošanas aktu (forma 3.pielikumā), kuru Pasūtītājs izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc saņemšanas vai arī minētajā termiņā sniedz Uzņēmējam pamatotas rakstveida pretenzijas pret Tehnisko projektu. Tehniskā projekta beigšanu apliecina Pasūtītāja parakstīts Tehniskā projekta pieņemšanas-nodošanas akts.
2.4. Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam rakstveidā 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta iesniegšanas Pasūtītājam.
2.5. Būvdarbu pabeigšanu apliecina abu Pušu parakstīts Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts (forma 4.pielikumā), kuru Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pēc Būvdarbu pabeigšanas un pozitīva atzinuma saņemšanas no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Pasūtītājs izskata un paraksta to 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī minētajā termiņā sniedz Uzņēmējam pamatotas rakstveida pretenzijas pret Būvdarbiem. Ja Pasūtītājs Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu neparaksta, Puses sastāda defektu un/vai neatbilstību aktu, kurā norāda novēršamās nepilnības un termiņus, kādā tie tiks novērsti. Ja Puses nevienojas par defektu un/vai neatbilstību novēršanas termiņiem, tad Uzņēmējam jānovērš konstatētie defekti un/vai neatbilstības 10 (desmit) dienu laikā pēc defektu un/vai neatbilstību akta sastādīšanas.
3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Uzņēmēja pienākumi:

3.1.1. Izstrādāt Tehnisko projektu atbilstoši Tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām atbilstoši pastāvošiem būvnormatīviem;
3.1.2. Ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī organizēt, tā pārstāvim piedalīties un protokolēt Uzņēmēja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmes, kurās tiek risināti ar Tehniskā projekta izstrādi un Būvdarbiem saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi ir Pusēm saistoši;
3.1.3. Uzņēmējam līdz Tehniskā projekta realizācijai un tā realizācijas laikā ir saistošas Pasūtītāja pretenzijas par nepilnībām un neprecizitātēm Tehniskajā projektā;
3.1.4. Novērst Pasūtītāja pamatotās pretenzijas par saviem līdzekļiem ne ilgāk kā 30 kalendāro dienu laikā un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu;
3.1.5. Veikt projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā ar atbildības limitu ne mazāku kā Ls 100 000 (viens simts tūkstoši lati) uz visu līguma darbības laiku un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus;
3.1.6. Veikt būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar LR MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” un pirms Būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus;
3.1.7. Izpildīt visu Līgumā noteikto Būvdarbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem un nodod Būvdarbus Pasūtītājam Līguma 2.1.punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā;
3.1.8. Ievērot Latvijā spēkā esošās būvniecības normas un noteikumus;
3.1.9. Uzņemties atbildību par darba aizsardzības pasākumu veikšanu un nodrošināt darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildi Būvdarbu veikšanas laikā objektā. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;
3.1.10. Saskaņot nepieciešamos Būvdarbus ar atbildīgām institūcijām un saņemt attiecīgas darbu veikšanas atļaujas, kā arī segt ar šo atļauju saņemšanu saistītos izdevumus;
3.1.11. Pēc Būvdarbu pabeigšanas vienlaicīgi ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu iesniegt Pasūtītājam visu tehnisko dokumentāciju un Būvdarbu izpilddokumentāciju (atbilstoši 13.04.2004. MK noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”);
3.1.12. Veikt samaksu par patērētajiem energoresursiem;
3.1.13. Būvdarbu laikā netraucēt objekta funkcionālo darbību. Pie iespējamiem darbības traucējumiem 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski jābrīdina Pasūtītājs;
3.1.14. Ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai;
3.1.15. Ja sakarā ar neparedzētiem apstākļiem ir jānomaina Tehniskajā specifikācijā un/vai Tehniskajā projektā paredzētos būvizstrādājumus, būvmateriālus vai iekārtas, šādu nomaiņu iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju;
3.1.16. Autoruzraudzību veikt saskaņā ar 25.06.2003 MK noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, atbilstoši autoruzraudzības plānam, kontrolējot arī kvalitātes standartu nosacījumu izpildi un apsekojuma rezultātus ieraksta autoruzraudzības žurnālā.
3.2. Uzņēmēja tiesības:
3.2.1. Saņemt samaksu par pilnībā un kvalitatīvi veiktajiem Līgumā paredzētajiem darbiem saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.
3.3. Pasūtītāja pienākumi:  
3.3.1. Nozīmēt objektā savu pilnvaroto pārstāvi – būvuzraugu, kurš pārbauda Būvdarbu veikšanu un veic Būvdarbu uzraudzību, neiejaucoties Uzņēmēja operatīvi saimnieciskajā darbībā. Būvuzraugs ir tiesīgs tiesību aktu un līguma neievērošanas gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi"";
3.3.2. Nodrošināt Uzņēmējam piekļūšanu un iespēju strādāt objektā ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā laikā;
3.3.3. Sniegt Uzņēmējam visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai;
3.3.4. Veikt apmaksu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
3.4. Pasūtītāja tiesības: 
3.4.1. Iesniegt Uzņēmējam saistošas pretenzijas par nepilnībām un neprecizitātēm Tehniskajā projektā līdz Tehniskā projekta realizācijai un tā realizācijas laikā;
3.4.2. Kontrolēt Līguma noteikumu izpildi, kā arī jebkurā būvniecības stadijā ierasties būvlaukumā, lai iepazītos ar Būvdarbu izpildes gaitu un kvalitāti.
4. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS NOTEIKUMI

4.1. Līguma kopējā cena saskaņā ar tāmi (5. pielikums), kuru Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam, ir Ls __________ (__________________) un PVN saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, turpmāk tekstā – Līguma cena. Līguma cenu veido:
4.1.1. Tehniskā projekta cena Ls _____________ (_______________) un PVN saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, kurā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Projekta izstrādi pilnā apjomā, turpmāk – Tehniskā projekta cena;
4.1.2. Autoruzraudzības veikšanas cena Ls ___________ (_______________) un PVN saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, kurā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar autoruzraudzības pilnīgu un kvalitatīvu veikšanu, turpmāk – Autoruzraudzības cena;
4.1.3. Būvdarbu cena Ls __________ (____________) un PVN saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, kura ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu pabeigšanu, t.sk. materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmie izdevumi, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļi, apdrošināšanas izmaksas, kā arī Tehniskajā projektā un Tehniskajā specifikācijā neiekļautie darbi, kuri nepieciešami pilnīgai Tehniskajā specifikācijā un Tehniskajā projektā paredzēto Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu nodošanu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, turpmāk – Būvdarbu cena.
4.2. Līguma cena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas 
kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma cenu.
4.3. Tehniskā projekta cenu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abpusēji parakstīts Līguma 2.3.punktā minētais Tehniskā projekta pieņemšanas-nodošanas akts.
4.4. Būvdarbu cenu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam sekojošā kārtībā:

4.4.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par faktiski padarīto darba apjomu ik mēnesi saskaņā ar Pasūtītāja akceptētiem darbu izpildes aktiem forma Nr.2 (forma 6.pielikumā);

4.4.2. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam darbu izpildes aktu par katru kalendāro mēnesi līdz nākošā mēneša 5.datumam;

4.4.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata un apstiprina iesniegto darbu izpildes aktu vai arī minētajā termiņā sniedz Uzņēmējam rakstveidā noformētus nepieciešamos labojumus. Pēc Pasūtītāja pārbaudes darbu izpildes aktos rakstiskā veidā noformētus labojumus Uzņēmējs pārskata un atkārtoti darbu izpildes aktus iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no labojumu saņemšanas;
4.4.4. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Uzņēmēja, atskaitot garantijas ieturējumu 5% (pieci procenti) apmērā. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abpusēji apstiprināts ikmēneša darbu izpildes akts;
4.4.5. Kopējā izmaksātā summa līdz pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienai nedrīkst pārsniegt 95% no Līguma cenas; 

4.4.6. Pēc Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas Uzņēmējs var aizstāt garantijas ieturējumu (4.4.4.punkts) ar jebkuras Latvijā reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu garantiju garantijas ieturējuma apmērā, kas ir spēkā visu līguma 5.2 punktā minēto garantijas laiku. 
4.4.7. Pirms 4.4.6.punktā minētā garantijas līguma noslēgšanas banka vai apdrošināšanas sabiedrība, līgums un tā noteikumi Uzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Jebkādi grozījumi noslēgtajā garantijas līgumā iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju;
4.4.8. Ja Uzņēmējs 4.4.6.punktā minēto garantiju iesniedz, tad Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam garantijas ieturējumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Ja Uzņēmējs 4.4.6.punktā minēto garantiju Pasūtītājam neiesniedz, tad garantijas ieturējums tiek samaksāts Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 5.2.punktā minētā garantijas termiņa beigām un Izpildītāja rēķina saņemšanas, ja līdz garantijas termiņa beigām nav veikti atskaitījumi no tā.
4.5. Autoruzraudzības cenu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam Tehniskā projekta realizācijas laikā reizi mēnesī proporcionāli veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem. Pēc mēneša laikā veicamo autoruzraudzības darbu pabeigšanas Uzņēmējs reizi mēnesī iesniedz Pasūtītājam autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru Pasūtītājs izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam pamatotas rakstveida pretenzijas. Apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abpusēji parakstīts autoruzraudzības darbu ikmēneša pieņemšanas-nodošanas akts
4.6. Par jebkura rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kurā ir veikts pārskaitījums uz Izpildītāja bankas kontu. 
4.7. Līguma summā ir ietverta Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem (10%), kuru Uzņēmējs var izmantot pēc abpusēji parakstīta neparedzēto darbu akta sastādīšanas un izmaksu saskaņošanas ar Pasūtītāju. Neparedzētie darbi tiek izcenoti saskaņā ar pamattāmes izcenojumiem, bet, ja tas nav iespējams, tad saskaņā ar būvniecības izcenojumu katalogu 2010 (BIK- 2010). Uzņēmējs nav tiesīgs atteikties no neparedzēto darbu izpildes.
4.8. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtiem Būvdarbiem un uzstādītajām iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Būvdarbu kvalitāte un Līguma cenu veidojošie pamatelementi.
5. GARANTIJAS
5.1. Uzņēmējs garantē visu Līgumā paredzēto darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

5.2. Garantijas laiks Būvdarbiem, materiāliem un izstrādājumiem ir 24 mēneši no Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

5.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas uz konstrukcijām un darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu aktiem vai starppieņemšanas aktiem. 

5.4. Līguma 5.2.punktā minēto garantiju ietvaros Uzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par radušos defektu, vai no brīža, kad Pasūtītājs un Uzņēmējs parakstījuši defektu aktu:

5.4.1. Uzņēmēja pienākums ir ierasties Objektā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma, bet avārijas gadījumā - 24 h laikā no mutiska paziņošanas brīža.
5.5. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto Būvdarbu defektu novēršanai 5.2.punktā minēto garantiju ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 (desmit) darba dienām, tad Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, sastāda un iesniedz Pasūtītājam akceptēšanai rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu novēršanas termiņus.

5.6. Gadījumā, ja Uzņēmējs atsakās novērst konstatētos defektus vai neuzsāk to nenovēršanu Līgumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs patstāvīgi novērst defektus vai pieaicināt citu personu minēto defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Uzņēmēja, tajā skaitā izmantojot Uzņēmēja iesniegto garantijas laika garantiju.

5.7. Pasūtītājs nodrošina, lai Uzņēmējs netraucēti var veikt defektu novēršanu, kā arī nodrošina pieeju to pārbaudei. Uzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam defektu novēršanas darbu rezultātā.
5.8. Puses vienojas, ka rakstiskā pretenzijā minēto defektu novēršanu un Būvdarbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās Pušu parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka defekts nav izlabots.
6. AUTORTIESĪBAS
6.1. Saskaņā ar šo Līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi LR normatīvie akti.
6.2. Jebkuri Uzņēmēja saskaņā ar šo Līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē, turpmāk – Autortiesību objekts, kļūst par Pasūtītāja īpašumu pēc samaksas veikšanas par Tehnisko projektu saskaņā ar Līguma noteikumiem. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Uzņēmēja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet ne tikai tiesības tos publiskot, publicēt un reproducēt.
6.3. Uzņēmējs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.
6.4. Ja Uzņēmējs atsauc Pasūtītājam piešķirtās tiesības izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt autortiesību objektus, tad pirms atsaukuma izpildīšanas Uzņēmējs sedz visus tiešos zaudējumus, kas minētā atsaukuma dēļ radušies Pasūtītājam.
6.5. Uzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.
6.6. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Uzņēmējam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Uzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Gadījumā, ja tiek kavēts Līguma 2.1.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu.
7.2. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu, ja tiek novilcināti Līgumā noteiktie maksājumi, 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 
7.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma cenas.
7.4. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājs bezstrīdus kārtībā ietur savus tiešos zaudējumus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes.
7.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Tehniskā projekta nepilnību un neprecizitāšu dēļ radīto papildus izmaksu, un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties:
7.6.1. palielinoties Tehniskā projekta realizācijas laikam.
7.7. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Būvdarbus, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti garantijas laikā.
7.8. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, ko Pasūtītājam vai trešajai personai ir nodarījis Uzņēmēja piesaistītais apakšuzņēmējs.
7.9. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi.
7.10. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas rodas nepārvaramas varas apstākļu darbības rezultātā vai tādu objektīvu, no Pušu darbības neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tās neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.
8. LĪGUMA IZBEIGŠANĀS
8.1. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma nav pieļaujama, izņemot Līgumā un normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
8.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja:
8.2.1. Tehniskā projekta izstāde un Būvdarbi Objektā tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līguma 2.1.punktā noteiktajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Tehniskā projekta izstādē un Būvdarbu izpildē vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām saskaņā ar Darbu izpildes grafiku;
8.2.2. Tehniskā projekta izstrāde un/vai Būvdarbi tiek veikti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Līguma prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, un pēc Pasūtītāja brīdinājuma 5 (piecas) darba dienu laikā netiek uzsākta defektu un/vai neatbilstību novēršana;
8.2.3. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Tehniskā projekta un/vai Būvdarbu kvalitāte un/vai izpildes termiņš;

8.2.4. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam atrunāto apdrošināšanas polisi;
8.2.5. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts  lēmums par Uzņēmēja likvidāciju;
8.2.6. Ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi u.c.) varas iestādes ir apturējušas Uzņēmēja darbību.
8.3. Līguma 8.2.1. – 8.2.6.punktos paredzētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, neatlīdzinot Uzņēmējam nekādus zaudējumus un piemērojot Līguma 7.3.punkta noteikumus.
8.4. Uzņēmējam ir tiesības atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja:
8.4.1. Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis noteiktos maksājumus un maksājumu kavējums pārsniedz 90 dienas;
8.4.2. Normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pieņemts lēmums par Pasūtītāja likvidāciju un nav noteikts tā saistību un tiesību pārņēmējs; 
8.4.3. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Tehniskā projekta izstrādi un Būvdarbu izpildi citai personai;

8.4.4. Ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi u.c.) varas iestādes ir apturējušas Pasūtītāja darbību. 

8.5. Līguma 8.4.1. – 8.4.4.punktos paredzētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus.

8.6. Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir iespējama pēc Pušu rakstiskas vienošanās.

8.7. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 6 kalendāra mēnešus, Puses vienojas par Līguma izbeigšanu.

9. CITI noteikumi
9.1. Tehniskā projekta rasējumu oriģināli glabājas Uzņēmēja arhīvā. Uzņēmējam ir tiesības, saskaņojot ar Pasūtītāju, iekļaut savos reklāmas materiālos izstrādātos rasējumus.

9.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt darbu izpildi, izmainīt Līguma cenu vai Darbu izpildes termiņu 3 (trīs) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei.

9.3. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz visu līgumsaistību izpildei.

9.4. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ rakstiski par tiem vienojoties.
9.5. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunas strīdus neatrisina, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts LR tiesā pēc piekritības.

9.6. Savstarpējās Pušu attiecības, kas netika paredzētas šajā Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

9.7. Līgums sastādīts uz 8 (astoņām) lapām 3 (trīs) eksemplāros latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs tiek nodots Uzņēmējam, bet divi - Pasūtītājam.
9.8. Parakstīšanas brīdī Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi, kuri ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:
9.8.1. Tehniskā specifikācija (2 lapas) ar pielikumiem (pielikumi netiek pievienoti līgumam, bet uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu);

9.8.2. Darbu izpildes grafiks (___ lapas);

9.8.3. Projektēšanas darbu nodošanas - pieņemšanas akta forma (1 lapa);

9.8.4. Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta forma (1 lapa);

9.8.5. Koptāme (___ lapa);
9.8.6. Darbu izpildes akta forma (1 lapa).
10. PUšu PARAKSTI UN REKVIZĪTI
 

	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	Valsts akciju sabiedrība 

”Valsts nekustamie īpašumi” 

reģ. Nr. 40003294758

adrese: Vaļņu iela 28, Rīga LV-1980

banka: AS SEB banka

kods: UNLALV2X

konta Nr.: LV22UNLA0002200609436
	reģ. Nr. 

adrese: 

banka: 

kods: 

konta Nr.:


Valdes locekļu vārdā:

Valdes priekšsēdētājs
J.Komisars

Valdes loceklis
A.Balodis

3.pielikums

2011.gada ___.____________  līgumam Nr._________

Projektēšanas darbu

nodošanas - pieņemšanas akts

Rīgā,
20_______. gada _________
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003294758, juridiskā adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Komisars un valdes locekļi Inese Odiņa-Laizāne un Agris Balodis, kurus, pamatojoties uz 2009.gada 5.augusta valdes lēmumu Nr.776, pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Komisars, turpmāk saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un 

_______________, vienotais reģistrācijas Nr. ___________________, kuru saskaņā ar _______ pārstāv __________________, turpmāk saukts Uzņēmējs, no otras puses, kopā turpmāk saukti Puses, saskaņā ar 2011.gada ___.__________ līgumu Nr.______________ (ēkas, būves klasifikācija, adrese, kadastra Nr., renovācija, rekonstrukcija, restaurācija, jauna būvniecība) (turpmāk – Līgums), sastādīja šo aktu:

1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs Pasūtītāja interesēs un pienācīgā kvalitātē izstrādājis Tehnisko projektu, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, projektēšanas uzdevumu, Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumiem Nr. 370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01"Būvprojekta saturs un noformēšana" un citiem normatīvajiem aktiem. Tehniskais projekts 20__.gada _________ir akceptēts ___________būvvaldē.
2. Tehniskā projekta faktiskās izmaksas ir Ls…… (bez PVN) un tā izpildes termiņš saskaņā ar Līgumu ir 20____.gada _________.
3. Ņemot vērā to, ka Uzņēmējs nav ievērojis Līguma ___________.punkta noteikumus, Uzņēmējam ir aprēķināts līgumsods __% (_____) (aprēķina 
atšifrējums).
5. Uzņēmējs apliecina, ka Pasūtītājam līgumsodu Ls ________ apmērā samaksās līdz 20__.gada _______________.

6. Vienlaicīgi ar akta parakstīšanu Uzņēmējs nodod Pasūtītājam Tehnisko projektu___________________, __________eksemplāros (________oriģināls un _________kopijas) un __________eksemplārus elektroniskā veidā.

7. Projektēšanas darbu garantija ir ________mēneši no šī akta parakstīšanas brīža/ līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā/garantijas termiņa beigām.

8. Šis akts ir sastādīts divos eksemplāros uz ________lapām, katrai Pusei pa vienam, un tiem abiem ir vienāds juridisks spēks.
	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:



	Valdes priekšsēdētājs

 _____________________ J.Komisars
	


4.pielikums

2011.gada ___.________ līgumam Nr._________________

Rīgā, 
2010. gada ___.__________


PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

par 2011.gada. ___. ______________ līgumu Nr. ____________

(Būvdarbu īss raksturojums)

Mēs, SIA “_________” ________ __________ un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs J.Komisars sastādījām šo aktu par to, ka atbilstoši 2011.gada ___.________ līguma Nr._______ nosacījumiem un Latvijas būvnormatīvu prasībām ir veikti būvdarbi ____________________.


Būvdarbi veikti pilnā apjomā un labā kvalitātē atbilstoši tehniskai specifikācijai un tāmei.


Būvdarbu faktiskās izmaksas - Ls ________ (ar PVN).


Veikto darbu, iestrādāto materiālu un iekārtu garantija ir 24 (divdesmit četri) mēneši no šī akta parakstīšanas dienas. 

	Piezīmes (nepieciešamības gadījumā):

Par termiņa neievērošanu līguma sods (līguma p. 7.1.) ieturēts 0,1 % no līguma cenas par katru nokavēto dienu (aprēķins X.d.*{L.C.*0,1%}=L.S.) Ls ______ kopā Ls _____________


	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:

	Valdes priekšsēdētājs

 _____________________ J.Komisars                                                                   
	(persona ar pārstāvības tiesībām)
_____________________               

	VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Vaļņu ielā 28, Rīga, LV - 1980

Reģ. Nr. 40003294758                 

LUB “Rīdzenes” fil., kods UNLALV2X002
Konta Nr. LV22UNLA0002200609436


	SIA “___________”

Jurid. adr. _____________________

Reģ. Nr. ____________________

banka, kods ______

Konta Nr. ____________


