
N O L I K U M S
1. Pasūtītājs – valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. Nr.40003294758, Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980. 
2. Kontaktpersonas:
2.1. Būvprojektēšanas nodaļas projektu vadītāja I.Priedīte-Grūbe, tālrunis 67024683; fakss 67024686;

2.2. SIA „VNĪ Pilis” valdes locekle G.Preimane, tālrunis 29122160; fakss 67024686.
3. Informācija par iepirkuma priekšmetu – gājēju pontonu tilta pār Lielupi skiču un tehniskā projekta izstrāde un izbūve saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
4. Iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2011/09/M-22.
5. Informācija par iepirkumu:
5.1. Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.vni.lv/lat/iepirkumi/iepirkumi_pil_8____panta_kartiba; 

5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā  publicētajai informācijai.
6. Piedāvājumi iesniedzami:
6.1. Iesniegšanas laiks – līdz 2011.gada 16.maijam plkst.16:00;
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu;
6.3. Iesniegšanas vieta – valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” kancelejā, Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV 1980;
6.4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 6.3.punktā norādītajā adresē līdz 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs;
6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
7. Piedāvājumu noformēšana:
7.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu, kā arī pretendenta nosaukumu un adresi;
7.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt;
7.3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu.
8. Prasības pretendentam:

8.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.daļā noteiktie nosacījumi;
8.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad tai pirms līguma noslēgšanas ir jāreģistrējas Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā;
8.3. Pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīgu būvdarbu (līdzīgi būvdarbi – gājēju pontona tilta izbūve) veikšanā pēdējo 5 gadu laikā (2006., 2007., 2008., 2009., 2010.);
8.4. Pretendents apliecina, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā saskaņā ar 28.06.2005 MK noteikumiem Nr.454 ”Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” ar atbildības limitu ne mazāku kā Ls 10 000 (desmit tūkstoši latu), un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegs pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.
9. Iesniedzamie dokumenti:

9.1. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes dokumenti:

9.1.1. Pieteikums saskaņā ar Nolikumam pievienoto formu (2.pielikums);
9.1.2. Pretendenta apliecinājums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.daļas noteikumiem;
9.1.3. Informācija par pretendenta veiktajiem un pabeigtajiem līdzīgiem būvdarbiem pēdējo 5 gadu laikā (2006., 2007., 2008., 2009., 2010.), pievienojot vismaz vienu pozitīvu būvdarbu pasūtītāja atsauksmi;
9.1.4. Pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona;

9.1.5. Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka uzvaras gadījumā tas apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina tās spēkā stāšanos, kopijas saskaņā ar Nolikuma 8.4.punkta noteikumiem;

9.1.6. Pasūtītājs publiski pieejamā datu bāzē (www.lursoft.lv) pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, kā arī vai Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu.
9.1.7. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasīs izziņu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.2 daļas noteikumiem. 
9.2. Aizpildīta 3.pielikumā pievienotā tehniskā-finanšu piedāvājuma forma. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
10. Iepirkuma līgums:
10.1. Līguma izpildes termiņš:

10.1.1. Projektēšanas darbu izpildes termiņš - 2011.gada 10.jūlijs;
10.1.2. Būvdarbu izpildes termiņš – 2011.gada 20.augusts.
10.2. Iepirkuma līgums tiks slēgts, pamatojoties uz iepirkuma līguma projektu, kurš pievienots nolikuma 4.pielikumā.
11. Piedāvājuma derīguma termiņš: 60 dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa (nolikuma 6.1.punkts) beigām.
12. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle:

12.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un citām pasūtītāja prasībām;

12.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc 9.punktā noteiktajiem dokumentiem, kā arī no publiskajām datu bāzēm pasūtītāja iegūtās informācijas pārbaudot pretendenta atbilstību 8.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām;

12.3. Ja pretendents neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

12.4. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē katra tehniskā-finanšu piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas un pasūtītāja prasībām;

12.5. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata;

12.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo;

12.7. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu (Ls bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām. 
13.   Pretendenta pienākumi un tiesības:

13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju;

13.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta;

13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
13.4. Pārsūdzēt tiesā iepirkuma komisijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā.
14. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
14.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai;
14.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu;
14.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
14.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

14.6. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
15. Nolikuma pielikumā: 
1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums) uz 2 lapām ar pielikumiem uz 15 lapām;
2. Pieteikuma forma (2.pielikums) uz 1 lapas;
3. Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma (3.pielikums) uz 1 lapas;  

4. Iepirkuma līguma projekts (4.pielikums) uz 6 lapām.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
V.Draganovs
1.pielikums

VNĪ/2011/09/M-22
Tehniskā specifikācija
Gājēju pontonu tilta pār Lielupi starp Rundāles novada Rundāles pagastu un Bauskas novada Mežotnes pagastu skiču un tehniskā projekta izstrāde, gājēju pontonu tilta pār Lielupi izbūve (uzstādīšana).

1. Pasūtītājs - Valsts a/s „Valsts nekustamie īpašumi”, Vaļņu iela 28, Rīga LV-1980

                                                                                           Tālr.7024666, fakss 7024644

2. Objekts:

2.1. 
Adrese – „Mežotnes pils”, Bauskas novads, Mežotnes pagasts.

2.2 
Raksturojums – gājēju pontonu tilts pār Lielupi.

2.3 
Projektēšanas darbu veids – gājēju pontonu tilta pār Lielupi skiču un tehniskā projekta izstrāde, pontonu tilta izbūve (uzstādīšana).

3. Uzdevuma priekšmets.

Izstrādāt skiču stadiju un tehnisko projektu gājēju pontonu tiltam pār Lielupi, pie Mežotnes pils teritorijas, tā vēsturiskajā atrašanās vietā. 

Izbūvēt peldošo pontonu tiltu, kas savieno Lielupes abus krastus.

4. Skiču un tehniskā projekta darbu apjomi un prasības.

4.1. 
Skiču stadija un tehniskais projekts izstrādājams un saskaņojams atbilstoši Bauskas rajona būvvaldes 2009.gada 25.martā izsniegtā Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.72-09 (pagarināts līdz 31.12.2011.) nosacījumiem un Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 2009.gada 14.aprīlī izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.JE09TN0099. 

4.2.
Tehniskajā projektā ietveramas visas LR MK noteikumos nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētās daļas un tas noformējams atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.

4.3.
Projekta tehniskās dokumentācijas sastāvs izstrādājams atbilstošs spēkā esošo Vispārīgo būvnoteikumu prasībām.

4.4.
Nepieciešamības gadījumā izgatavojams inženiertopogrāfiskais plāns ar apakšzemes komunikācijām. 

4.5.
Izstrādājams būvdarbu organizācijas projekts atbilstoši veicamo būvdarbu specifikai. 

4.6.
Izstrādājama tāmju un darbu apjoma daļa, atbilstoši vidējām darbu un materiālu izmaksām valstī .    
5.  Īpašās prasības

5.1. 
Paredzēt 2m platu pontonu tiltu, kura aptuvenais paredzamais garums ir 130m un tilta aprēķina slodzēm jābūt pietiekošām gājēju tilta lietošanai; 

5.2.
Tiltu paredzēt veidot no atsevišķiem segmentiem un ar margām;

5.3.
Uzstādītā tilta un tā atsevišķu segmentu, margu un enkurojuma paredzētajam kalpošanas garantijas laikam jābūt ne mazākam kā 5 gadi, pie kam nepieciešams izmantot tādus materiālus un elementus, lai sistēmu būtu viegli uzstādīt un tas būtu veidots no materiāliem, kas maksimāli maz reaģētu uz ārējo faktoru iedarbību. Tiltu paredzēt viegli demontējamu, lai ziemas sezonā tas varētu tikt izcelts no ūdens un netiktu pieļauta tā iesalšana ledū;

5.4. 
Tiltu paredzēt izvietot vēsturiskajā tā atrašanās vietā, kur joprojām saglabājušies trošu sistēmas balsti un spriegotājs

5.5.
Katrā krastā paredzēt krasta stiprinājumu ar pārejas laipu;

5.6.
Uzeju uz pontona tilta Rundāles pagasta pusē veidot ar paaugstinājumu (ar pakāpienu), lai nodrošinātu laivu vai citu ūdenstransporta līdzekļu pārvietošanos pa upi;

5.7.
Tiltu paredzēt nostiprināt pret krastu, ar krasta stiprinājumiem un vairākiem enkuriem upē;

5.8.
Nesošo stiprinājumu paredzēt veidot no troses, kas nostiepta no viena krasta līdz otram;

5.9.
Tilta un tā tuvākās teritorijas apgaismojumu no Mežotnes pils teritorijas puses iespējams risināt izmantojot VAS „Valsts nekustamie īpašumi” rīcībā esošos pieslēgumus;

5.10. Sagatavot pontonu tilta montāžas un demontāžas darbu skaidru un korektu instrukciju, kurā papildus ietverti atsevišķu savienojuma elementu mezglu rasējumi.

6. Papildus prasības.

6.1. 
Paredzēt izmantošanai tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus;

6.2.
Pielietojamo materiālu un iekārtu kvalitātes standartiem jāatbilst būves nozīmīgumam funkcionālajam pielietojumam.

6.4. 
Skiču stadija un tehniskais projekts izstrādājams ņemot vērā visus noteikumus un prasības, kas ir noteiktas šajā tehniskajā specifikācijā un Bauskas rajona būvvaldes 2009.gada 25.martā izsniegtajā Plānošanas un arhitektūras uzdevumā Nr.72-09.

6.5. 
Tehniskajā projekta izstrādes gaitā pieļautās kļūdas un nepilnības tiek labotas uz projekta autora rēķina.

6.6. 
Projekta dokumentācija Pasūtītājam ir jāiesniedz 2 eksemplāros, kā arī elektroniski (AutoCAD)

7. Būvprojekta realizācija.

Atbilstoši noteiktā kārtībā izstrādātajam un valsts un pašvaldības institūcijās saskaņotajam tehniskajam projektam veicama gājēju pontonu tilta pār Lielupi, pie Mežotnes pils teritorijas izbūve (uzstādīšana).

Pielikumā (15 lapas):

· Bauskas rajona būvvaldes 25.03.2009. izsniegtais Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.72-09;

· Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 14.04.2009. Tehniskie noteikumi Nr.JE09TN0099;

· Izdruka no VZD kadastra reģistra;

· „Mežotnes pils” zemes robežu plāns;

· Pontonu tilta novietnes shēma;

· Izkopējums no inženiertopogrāfiskā plāna;

· Mežotnes pagasta padomes 01.04.2009. vēstule Nr.3-7/189;

· Rundāles pagasta padomes 03.04.2009. vēstule Nr.715

I.Priedīte



A.Rijniece


67024683



67024913
       2.pielikums
VNĪ/2011/09/M-22
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

”Gājēju pontonu tilta pār Lielupi skiču un tehniskā projekta izstrāde un izbūve”
Pretendents,

nosaukums 
____________________________________, 

vienotais reģ. Nr.
____________________________________,

juridiskā adrese
____________________________________,

pasta adrese (ja atšķiras)
____________________________________,

e-pasta adrese
____________________________________,

tālruņa numurs
____________________________________,

faksa numurs
____________________________________,

bankas rekvizīti
____________________________________


____________________________________,

persona, kura tiesīga 

pārstāvēt pretendentu vai


pilnvarotā persona
____________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu mēs: 

· piesakāmies piedalīties iepirkumā ”Gājēju pontonu tilta pār Lielupi skiču un tehniskā projekta izstrāde un izbūve”;

· apliecinām gatavību veikt darbus saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām; 
· apliecinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža, t.i., līdz 2011.gada ___._____________;

· apliecinām, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

· apliecinām, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

· apliecinām, ka esam iepazinušies un piekrītam pievienotā iepirkuma līguma projektam un esam gatavi uzvaras gadījumā noslēgt līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu.






_________________________

                                                                                           (paraksts, atšifrējums)                                 

2011.gada ___._____________
3.pielikums

VNĪ/2011/09/M-22
Tehniskais-finanšu piedāvājums 
	NPK
	Veicamie darbi
	Līguma cena (Ls bez PVN)

	1.
	Skiču un tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana
	

	2.
	Tehniskā projekta ekspertīze
	

	3. 
	Autoruzraudzība*
	

	4.
	Tehniskā projekta realizācijas būvdarbi
	

	
	Kopā (Ls bez PVN)
	

	
	PVN
	

	
	Kopā (Ls ar PVN)
	


*Pretendenta norādītā autoruzraudzības veikšanas cena ir konstants, nemainīgs lielums visā būvdarbu veikšanas un garantijas perioda laikā. Autoruzraudzības cena netiek papildus precizēta pēc būvizmaksu precizēšanas

_________________________

                                                                                                   (paraksts, atšifrējums)                                 

2011.gada ___._____________

      4.pielikums
VNĪ/2011/09/M-22
Projekts

LĪGUMS Nr. ______

(objekts: gājēju pontonu tilts pār Lielupi)

Rīgā, 
2011.gada ____. __________

Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003294758, juridiskā adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Komisars un valdes locekļi Agris Balodis un Inese Odiņa-Laizāne, kurus, pamatojoties uz 2009.gada 5.augusta valdes lēmumu Nr.776, pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Komisars un valdes loceklis Agris Balodis, no vienas puses, un

__________ “_____________”, vienotais reģistrācijas Nr.____________, juridiskā adrese: _________________, turpmāk – Izpildītājs, tās __________ ___________ personā, kas darbojas, pamatojoties uz ____________,

abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Gājēju pontonu tilta pār Lielupi skiču un tehniskā projekta izstrāde un izbūve” ar identifikācijas Nr.VNĪ/2011/09/M-22 rezultātiem, bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt gājēju pontonu tilta pār Lielupi, turpmāk tekstā – Objekts, skiču un tehniskā projekta izstrādi, turpmāk – Projekta dokumentācija, un izbūvi, turpmāk – Būvdarbi, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. Līguma darbu izpildes termiņš:
2.1.1. Projekta dokumentācijas izstrādes termiņš – 2011.gada 10.jūlijs, turpmāk – Projekta dokumentācijas izstrādes termiņš;
2.1.2. Būvdarbu pabeigšanas termiņš – 2011.gada 20.augusts, turpmāk – Būvdarbu pabeigšanas termiņš. 
2.2. Projekta dokumentācijas izstrādi Izpildītājs uzsāk pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.
2.3. Būvdarbus Izpildītājs uzsāk pēc būvatļaujas saņemšanas. Izpildītājs pirms Būvdarbu uzsākšanas no Pasūtītāja pieņem Objektu un vienojas par būvlaukuma teritoriju, par ko sastāda  rakstveida aktu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2.4. Projekta dokumentācijas izstrādi un pabeigšanu apliecina abpusēji parakstīts Projekta dokumentācijas pieņemšanas-nodošanas akts. Projekta dokumentācijas pieņemšanas-nodošanas aktu Pasūtītājs paraksta pēc attiecīgajā būvvaldē akceptēta tehniskā projekta ar pozitīvu ekspertīzes atzinumu saņemšanas.
2.5. Būvdarbu pabeigšanas diena ir Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta (forma 2.pielikumā) parakstīšanas datums no Pasūtītāja puses. 
2.6. Pēc Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas būvvaldē, Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā nodod Pasūtītājam Objektu un būvlaukumu, par ko tiek sastādīts Objekta nodošanas – pieņemšanas akts.
3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Izpildītājs pienākumi un tiesības:
3.1.1. Izpildītājam jāizstrādā Projekta dokumentāciju atbilstoši Tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām Līguma 2.1.1.punktā noteiktajā termiņā;

3.1.2. Izpildītājam jāizpilda visu Līgumā noteikto Būvdarbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska, jāorganizē un jāveic darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem, un jānodod Būvdarbus Pasūtītājam Līguma 2.1.2.punktā noteiktajā Būvdarbu pabeigšanas termiņā;

3.1.3. Izpildītājam jāievēro Latvijā spēkā esošās būvniecības normas un noteikumus; 

3.1.4. Izpildītājam jāveic savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā uz visu līguma darbības laiku saskaņā ar 28.06.2005 MK noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” un atbildības limitu ne mazāku par Ls 10 000 (desmit tūkstoši lati), un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās jāiesniedz Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošināšanas sabiedrība, līgums un noteikumi Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Jebkādi grozījumi noslēgtajos apdrošināšanas līgumos iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju;
3.1.5. Izpildītājs ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu veikšanu un nodrošina objektā darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildi. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;

3.1.6. Izpildītājam jāsaskaņo nepieciešamos Būvdarbus ar atbildīgām institūcijām un jāsaņem attiecīgas darbu veikšanas atļaujas, kā arī jāsedz ar šo atļauju saņemšanu saistītos izdevumus;
3.1.7. Veikt visu darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām;

3.1.8. Vienlaicīgi ar Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu Izpildītājs nodod Pasūtītājam visu tehnisko dokumentāciju un Būvdarbu izpilddokumentāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”. Uzņēmējs tehnisko dokumentāciju un Būvdarbu izpilddokumentāciju iesniedz latviešu valodā 2 eksemplāros (1 oriģinālu un 1 kopiju). 

3.1.9. Izpildītājam jāveic samaksu par Būvdarbu veikšanas laikā patērētajiem energoresursiem;
3.1.10. Līdz Objekta nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanai Izpildītājs ir atbildīgs par:
3.1.10.1. valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (normatīvajos aktos) paredzētajiem darba drošības un aizsardzības pasākumiem;
3.1.10.2. Objekta un būvlaukuma apsardzi;
3.1.10.3. būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), apsargāšanu un uzglabāšanu;
3.1.10.4. izpildīto Būvdarbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu.

3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:  
3.2.1. Nozīmēt objektā savu pilnvaroto pārstāvi – būvuzraugu, kurš pārbauda Būvdarbu veikšanu un veic Būvdarbu uzraudzību, neiejaucoties Izpildītāja operatīvi saimnieciskajā darbībā. Būvuzraugs ir tiesīgs normatīvo aktu un Līguma neievērošanas gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi līdz trūkumu novēršanai;

3.2.2. Pasūtītājs nodrošina piekļūšanu un iespēju strādāt objektā;
3.2.3. Pasūtītājs veic apmaksu saskaņā ar šī Līguma 4.sadaļas noteikumiem.
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Līguma kopējā cena saskaņā ar tāmi (3. pielikums), kuru Pasūtītājs maksā Izpildītājam par līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, ir Ls __________ (__________________) un PVN saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, turpmāk tekstā – Līguma cena. Līguma cenu veido:
4.1.1. Projekta dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas cena Ls _____________ (_______________) un PVN saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. Projekta dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas cenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Projekta dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu pilnā apjomā, tajā skaitā izejas materiālu un noteikumu vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, saskaņošanas, ekspertīzes, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, turpmāk – Projekta dokumentācijas cena;
4.1.2. Būvdarbu cena Ls __________ (____________) un PVN saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, kura ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmie izdevumi, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļi, apdrošināšanas izmaksas, turpmāk – Būvdarbu cena. 
4.1.3. Autoruzraudzības cena Ls __________ (____________) un PVN saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, kura ietver samaksu par autoruzraudzību visā Tehniskā projekta realizācijas laikā un Būvdarbu garantijas laikā.
4.2. Projekta dokumentācijas cenu Ls _____ (___________) un PVN saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pēc būvvaldē akceptēta tehniskā projekta ar pozitīvu ekspertīzes atzinumu saņemšanas. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvvaldē akceptētu tehnisko projektu ar pozitīvu ekspertīzes atzinumu kopā ar Projekta dokumentācijas pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru Pasūtītājs izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī minētajā termiņā sniedz Izpildītājam pamatotas rakstveida pretenzijas. Apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abpusēji parakstīts Projekta dokumentācijas pieņemšanas-nodošanas akts; 
4.3. Būvdarbu cenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam sekojošā kārtībā:

4.3.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu izpildes aktu (forma Nr.2) par faktiski padarīto Būvdarbu apjomu un Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu pēc Būvdarbu pabeigšanas;

4.3.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegtos aktus, paraksta tos vai minētajā termiņā sniedz Izpildītājam pamatotas pretenzijas;

4.3.3. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abpusēji parakstīts Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts;

4.3.4. No 4.3.3.punktā minētā maksājuma Izpildītājam Pasūtītājs ietur garantijas ieturējumu 5% (pieci procenti) apmērā;

4.3.5. Pēc akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā un akta par Objekta nodošanu - pieņemšanu parakstīšanas dienas Izpildītājs var aizstāt saskaņā ar Līguma 4.3.4.punktu ieturēto garantijas ieturējumu ar jebkuras Latvijā reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu garantiju garantijas ieturējuma apmērā, kas ir spēkā visu līguma 5.2 punktā minēto garantijas laiku. Ja Izpildītājs minēto garantiju iesniedz, tad Pasūtītājs atmaksā Izpildītājam garantijas ieturējumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Ja Izpildītājs šajā punktā minēto garantiju Pasūtītājam neiesniedz, tad garantijas ieturējums tiek samaksāts Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc līguma 5.2.punktā minētā garantijas termiņa beigām un Izpildītāja rēķina saņemšanas, ja līdz garantijas termiņa beigām nav veikti atskaitījumi no tā.
4.4. Autoruzraudzības cenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pēc Būvdarbu pabeigšanas, ko apliecina abpusēji parakstīts Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts. Autoruzraudzības apmaksu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abpusēji parakstīts Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts.
4.5. Par apmaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir izsūtīta no Pasūtītāja bankas.
5. GARANTIJAS
5.1. Izpildītājs garantē visu darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām.

5.2. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem un izmantotajiem materiāliem un izstrādājumiem - 60 mēneši no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas.

5.3. Punktā 5.2. minētā garantijas termiņa ietvaros Izpildītājs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 10 darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis rakstisku pretenziju par radušos defektu. Laikā, kamēr defekts netiek izlabots, garantijas laiks tiek pagarināts uz defektu izlabošanas laika periodu.

5.4. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto defektu novēršanai tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 darba dienām, tad Izpildītājs 3 darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja norādītajam defektu novēršanas termiņam, tad Izpildītājam defekts jānovērš 5.3.punktā norādītajā termiņā.

5.5. Ja Izpildītājs nenovērš defektu Līguma 5.3. vai 5.4.punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt defekta novēršanai citu darbu izpildītāju un apmaksu veikt no garantijas ieturējuma vai Izpildītāja iesniegtās garantijas laika garantijas.

5.6. Puses vienojas, ka rakstiskā pretenzijā minēto defektu novēršanu un darbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās tikai Pušu parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka defekts nav izlabots un garantijas laiks tiek pagarināts līdz defektu izlabošanas brīdim.

6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu, ja tiek novilcināti maksājumi saskaņā ar Līguma 4.sadaļu, 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
6.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja tiek novilcināts Līguma 2.1.2.punktā noteiktais Būvdarbu pabeigšanas termiņš, 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu.

6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

6.4. Ja saskaņā ar Līguma 7.3.punktu pirms termiņa tiek izbeigts Līgums, Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja līgumsodu 20% apmērā no Līguma cenas.
7. LĪGUMA IZBEIGŠANĀS
7.1. Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir iespējama pēc Pušu rakstiskas vienošanās.

7.2. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs Līguma 4.sadaļā norādītajā termiņā neveic maksājumus, ar noteikumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 dienas.
7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma atkāpties no Līguma, par to nosūtot rakstisku paziņojumu Izpildītājam, piemērojot Līguma 6.4.punkta noteikumus, ja:
7.3.1. Izpildītājs Projekta dokumentāciju neizstrādā un/vai neveic Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

7.3.2. Izpildītājs kavē Līguma 2.1.2.punktā noteikto Būvdarbu pabeigšanas termiņu vairāk par 30 dienām.  

8. CITI noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz visu līgumsaistību izpildei.

8.2. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ rakstiski par tiem vienojoties.
8.3. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā.

8.4. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām ar pielikumiem uz ___ (_______) lapām 3 (trīs) eksemplāros latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, 1 (viens) Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, bet 2 (divi) eksemplāri – Pasūtītajam.
8.5. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi:

8.5.1. 1. pielikums –Tehniskā specifikācija uz 2 lapām ar pielikumiem uz 15 lapām (pielikumi netiek pievienoti Līgumam, bet uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu); 
8.5.2. 2.pielikums – Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta forma uz 1 lapas;

8.5.3. 3.pielikums – Tehniskā-finanšu piedāvājuma kopija uz ___ lapām;
8.5.4. 4. pielikums – Darbu izpildes akta (forma 2) forma uz 1 lapas.
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

vienotais reģistrācijas Nr.40003294758

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980

tālr./fakss 67313062

A/S “SEB banka” 

konts LV22UNLA0002200609436 

kods UNLALV2X
	______________

Vienotais reģistrācijas Nr.___________

adrese:

tālr.: 

banka 

konts: 

kods: 




Valdes locekļu vārdā: 

Valdes priekšsēdētājs
______________

__________________ J.Komisars
_______________ __________

Valdes loceklis






__________________ A.Balodis
2.pielikums

2011.gada ___.________ līgumam Nr._________________

Rīgā, 
2011. gada ___.__________


PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

par 2011.gada. ___. ______________ līgumu Nr. ____________

(Būvdarbu īss raksturojums)

Mēs, SIA “_________” ________ __________ un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs J.Komisars sastādījām šo aktu par to, ka atbilstoši 2011.gada ___.________ līguma Nr._______ nosacījumiem un Latvijas būvnormatīvu prasībām ir veikti būvdarbi ________________.


Būvdarbi veikti pilnā apjomā un labā kvalitātē atbilstoši tehniskai specifikācijai un tāmei.


Būvdarbu faktiskās izmaksas - Ls ________ (ar PVN).


Veikto darbu, iestrādāto materiālu un iekārtu garantija ir 60 (sešdesmit) mēneši no šī akta parakstīšanas dienas. 

	Piezīmes (nepieciešamības gadījumā):

Par termiņa neievērošanu līguma sods (līguma p. ____) ieturēts 0,1% no līguma cenas par katru nokavēto dienu (aprēķins X.d.*{L.C.*0,1%}=L.S.) Ls ______ kopā Ls _____________


	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Valdes priekšsēdētājs                                                        

 _____________________ J.Komisars                                                                   
	(persona ar pārstāvības tiesībām)                                         

_____________________               

	VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Vaļņu ielā 28, Rīga, LV - 1980

Reģ. Nr. 40003294758                 

LUB “Rīdzenes” fil., kods UNLALV2X002
Konta Nr. LV22UNLA0002200609436


	SIA “___________”

Jurid. adr. _____________________

Reģ. Nr. ____________________

banka, kods ______

Konta Nr. ____________


